



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δράμα, 27 – 09 - 2023
Αρ. Πρωτ.: 10248

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

συνολικού ποσού

"663.894,06 €" (χωρίς Φ.Π.Α.) και "823.228,63 €" (με Φ.Π.Α. 24%)

για την εκτέλεση του έργου :

" Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο. 14 από Σ.Σ. Πλατανιάς έως όρια Ν. Ξάνθης "

προϋπολογισμού μελέτης " 967.741,94€" (χωρίς Φ.Π.Α.) και "1.200.000,00 €" (με Φ.Π.Α. 24%) που χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΣΠΑ στο Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» με κωδικό ΣΑ ΕΠ0311 και κωδικό πράξης 2022ΕΠ03110010 ΟΠΣ 5161733.

Στη Δράμα σήμερα, την 27-09-2023, ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας οι κατωτέρω :

- α. ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ εκπροσωπώντας τον κύριο του έργου δηλαδή την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. (σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 159 παρ.(1ι) και (1ιγ)) και
- β. ο «Μήτρου Ερωτόκριτος» , που εδρεύει στη Δράμα, Δημοσθένους 4, Τ.Κ. 66100, τηλ.: 2521023530, ΑΦΜ 134599806 – ΔΟΥ Δράμας.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα:

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, ως Κύριος του Έργου (ΚτΕ) που καλείται στην συνέχεια ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, και έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - β. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 - γ. Το Π.Δ.144/27.12.2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - ε. Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης της εργολαβίας, που εγκρίθηκαν με τη με αριθμό πρωτ. 3517/06-04-2022 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας.
 - στ. Την με αριθμό 4616/8-8-2022 (ΑΔΑ: Ψ3ΕΒ7ΛΒ-Ι6Μ) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5161733, κωδικό Πράξης 2022ΕΠ03110010.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



- ζ. Το με αριθμό πρωτ. **6533/4-11-2022** έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. περιφέρειας Α.Μ.Θ. με το οποίο διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη της, για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο.
- η. Τη με αριθμό πρωτ. **1516/15-02-2023** διακήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: **23PROC012135680 2023-02-15**), που εγκρίθηκε με την υπ' **913/2022(ΑΔΑ: Ψ1Ω7ΛΒ-ΡΩ5)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
- θ. Την με αριθμό **328/2023(ΑΔΑ: ΨΚ7Σ7ΛΒ-ΛΛ2)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της περιφέρειας Α.Μ.Θ., με το οποίο εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του μειοδοτικού διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου στον «**ΜΗΤΡΟΥ ΕΡΩΚΡΙΤΟΣ**», ο οποίος προσφέρθηκε να εκτελέσει τις προβλεπόμενες από την μελέτη του έργου εργασίες αντί συνολικού ποσού «**663.894,06 €**» (χωρίς Φ.Π.Α.).
- ι. Τη με αριθμό. πρωτ. **113969/21-082023(ΑΔΑ: 6ΕΘΟΟΡ1Υ-ΞΥΩ)** απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί ελέγχου νομιμότητας της υπ. αριθμ. **597/2023(ΑΔΑ: 6ΓΗ7ΛΒ-3ΝΟ)** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της περιφέρειας Α.Μ.Θ
- κ. Την από **12-09-2023** υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου στην οποία δηλώνεται ότι στο πρόσωπό του δεν έχουν επέλθει οψιγενείς μεταβολές.
- λ. Τις τιμές του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της μελέτης **και το ποσοστό εκπτώσεως κατά ομάδες (μέση τεκμαρτή έκπτωση «31,40 %»)** που δόθηκε από την ανωτέρω εργοληπτική εταιρεία, σύμφωνα με το οποίο τα ποσά της σύμβασης για εργασίες, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α., επαναυπολογίζονται, ως εξής :

Δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. και Ο.Ε. 18,00 %, κατά την προσφορά:	575.587,07 €
Απρόβλεπτα 15,00%:	86.338,06 €
Δαπάνη αναθεώρησης:	1.968,93 €
Μερικό Σύνολο:	663.894,06 €
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24% :	159.334,57 €
Γενικό Σύνολο:	823.228,63 €

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «**ΜΗΤΡΟΥ ΕΡΩΚΡΙΤΟΣ**», καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου "**Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο. 14 από Σ.Σ. Πλατανιάς έως όρια Ν. Ξάνθης**" αντί συνολικού ποσού **ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΧΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΩΝ 663.894,06 €** (χωρίς Φ.Π.Α.), από τα οποία **86.338,06 €** για απρόβλεπτες δαπάνες και **1.968,93 €** για αναθεώρηση, και με ποσοστό εκπτώσεως κατά ομάδες (μέση τεκμαρτή έκπτωση "**31,40 %**" **τριάντα ένα κόμμα σαράντα τοις εκατό** επί των τιμών των εργασιών, που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας, ο Φ.Π.Α. (24%) βαρύνει το Δημόσιο.

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρω έργου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν.
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου που μνημονεύονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης, με την σειρά ισχύος που καθορίζεται και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη αυτά, ο ανάδοχος



είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΕΡΓΟ-ΔΟΤΗ.

iii. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή εφαρμόστηκε στις τιμές της μελέτης όσον αφορά τις δαπάνες των εργασιών, των απροβλέπτων, της αναθεώρησης και του ΦΠΑ, όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας σύμβασης.

- (2)** Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων «**ΜΗΤΡΟΥ ΕΡΩΚΡΙΤΟΣ**» και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι με την υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύεται απολύτως και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγράφονται συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, που ισχύουν.
- γ. Ότι θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου.
- δ. Ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ότι τυχόν παράλειψη του προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ' αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκατεστημένων χώρων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών της μελέτης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

- (3)** Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



α/α	Αριθμός	Αιτιολογία	Ημερομηνία	Εγγυητής	Ποσό (σε €)
1	e- 188027	Εγγυητική καλής εκτέλεσης	20-09-2023	ΤΜΕΔΕ	33.194,70

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη στο άρθρο 17 της Διακήρυξης του έργου και είναι σύμφωνη με το Άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

Η ανωτέρω εγγύηση, μαζί με τις κρατήσεις 5% (εικοστά) κάθε λογαριασμού πληρωμής, θα καλύπτει αθροιστικά στο σύνολό της και αδιακρίτως την πιστή εφαρμογή των όρων του παρόντος.

Σε περίπτωση που θα γίνει παράβαση των όρων από τον ανάδοχο θα περιέρχεται σε όφελος του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του κυρίου του Έργου, το σύνολο ή μέρος των ανωτέρω εγγυήσεων.

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών έχει καθοριστεί χρονικά από την ημέρα υπογραφής του παρόντος συμφωνητικού έως τις 31-12-2023 κατόπιν του υπ' αριθμ. 9510/28-08-2023 εγγράφου της ΔΤΕ ΠΕ Δράμας και της από 31-08-2023 Υ.Δ του αναδόχου.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού **(27-09-2023)**, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του Ν.4412/2016.
- (7) Η υπόψη εργολαβία, για την οποία υπογράφεται το παρόν συμφωνητικό χρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρου από πιστώσεις του ΕΣΠΑ στο Ε.Π. **«Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020»** με κωδικό ΟΠΣ **5161733**, κωδικό πράξης **2022ΕΠ03110010** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Δράμα, 27-09-2023

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Περιφερειάρχης Α. Μ. Θ.

Για την Ανάδοχο

ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΗΤΡΟΥ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

