



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ**

**ΑΔΑ :
ΑΔΑΜ :**

**ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ
ΤΡΙΣΚΕΛΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ
Ε.Ο. ΙΤΕΑΣ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ Τ.Κ.
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ»**

**CPV : 45233120-6
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200.000,00 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΠΔΕ 2025, ΣΑΝΠ 466
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2025ΝΠ46600006
MIS 5226622**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΥ: 722.497,74 € (Χωρίς Φ.Π.Α) και 895.897,20 € (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΤΡΙΣΚΕΛΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο.
ΙΤΕΑΣ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ Τ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ»**

Στη **ΛΑΜΙΑ** σήμερα, στις ...**08**... του μηνός **ΙΟΥΝΙΟΥ** **2026**, ημέρα
.....**ΔΕΥΤΕΡΑ** .., στο Γραφείο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ οι παρακάτω υπογράφωντες:

Α. Ο κ. ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ), ΑΦΜ 997947718 Δ.Ο.Υ Λαμίας] σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και την παρ. 1.1 του άρθρου 159 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και αφ’ ετέρου,

Β. Η εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ», ΑΦΜ: 126477723, ΔΟΥ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ, που εδρεύει Ν. ΜΠΑΛΛΗ 6, ΤΚ 33200 ΙΤΕΑ ΦΩΚΙΔΑΣ, τηλ.: 6947006556, email: geskope@gmail.com, με Αριθμό ΜΕΕΠ 21049 που αναδείχθηκε ανάδοχος κατασκευής του προαναφερθέντος έργου,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2. Την υπ’ αρ. 173902/24-07-2025 (ΑΔΑ 6ΚΧ77ΛΗ-ΔΑΕ) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εντάχθηκε στο ΠΠΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2021-2025 με Κωδικό ΟΠΣ 5226622 και ενάρθμο 2025ΝΠ46600006 το έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΤΡΙΣΚΕΛΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΙΤΕΑΣ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ Τ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ» συνολικού Π/Υ 1.200.000,00 € με Φ.Π.Α. .
3. Την υπ. αριθμ. 4362 (αριθμ. πρωτ. 3013/01-08-2025) (ΑΔΑ 9ΛΚΠΗ-2Γ2) απόφαση του Α/Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ένταξη του έργου στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025 στη ΣΑ ΝΠ466 (ενάρθμος 2025ΝΠ46600006, ΜΙΣ 5226622) με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΤΡΙΣΚΕΛΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΙΤΕΑΣ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ Τ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ» συνολικού Π/Υ 1.200.000,00 € με Φ.Π.Α. .
4. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 291110/10-12-2025 (ΑΔΑ ΡΧΞΗ7ΛΗ-ΜΝΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, 1^{ης} τροποποίησης της Πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΤΡΙΣΚΕΛΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΙΤΕΑΣ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ Τ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ» συνολικού Π/Υ 1.200.000,00 € με Φ.Π.Α..
5. Την υπ. αριθμ. 154130/02-07-2025 Ορθή Επανάληψη 09-07-2025 (ΑΔΑ: ΨΣΒΠ7ΛΗ-ΧΡ0) Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας, περί έγκρισης της μελέτης του έργου με τίτλο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΤΡΙΣΚΕΛΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΙΤΕΑΣ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ Τ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ».
6. Την υπ. αριθμ. 1184/2025 (Πρακτ. 35, Θέμα: 35, ΑΔΑ: 6Μ957ΛΗ-9Ι3) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Σ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου του θέματος, η διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη αυτού και ορίστηκε η Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φωκίδας ως η Υπηρεσία που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία.
7. Την με αρ. πρωτ. 196196/26-08-2025 (ΑΔΑ: ΨΑ937ΛΗ-ΦΗΗ, ΑΔΑΜ: 25PROC017462718 2025-08-29) Περίληψη Διακήρυξης με την οποία καθορίστηκε η διενέργεια διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου στις 23-09-2025.
8. Την υπ. αριθμ. 524/2026 (Πρακτικό 15/21-04-2026, Θέμα 32°, ΑΔΑ: 9ΧΙΟ7ΛΗ-ΨΤΨ, ΑΔΑΜ: 26ΑWRD018875498 2026-04-23) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, που έγινε στις 23-09-2025, υπέρ της ως άνω εργοληπτικής επιχείρησης «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ**», που αναδείχθηκε Ανάδοχος, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 26,10% και συνολική δαπάνη εργασιών ΣΠ= 562.463,80 € (συμπεριλαμβανόμενων και των ΓΕ, ΟΕ 18%) σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία .

9. Η υπ. αριθμ. ΑΑ_Ρ_2026_932 **Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Βοιωτίας - Φωκίδας** για την έγκριση υπογραφής της σύμβασης του έργου του θέματος.
10. Το Πρακτικό IV στις 22-05-2026 της Επιτροπής Διαγωνισμού το οποίο συντάχθηκε μετά την υποβολή εκ μέρους του αναδόχου υπεύθυνης δήλωσης περί μη ύπαρξης οφειγμένων μεταβολών και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
11. Το υπ. αριθμ. 122407/07-05-2026 έγγραφο της υπηρεσίας, με το οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος εντός 20 ημερών να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.
12. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7.06.2010) όπως αυτός συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε με το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α΄/11-04-2012).
13. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α /31-01-2013) « *Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούναρμοδιότητας των Περιφερειών*» (ΦΕΚ 26 Α/31-01-2013), καθώς και την ερμηνευτική αυτού εγκύκλιο αριθ. 6 /17-04-2013 του Υπ. Εσωτερικών.
14. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα .
15. Την υπ. αριθμ. 19752/29-1-2024 (ΑΔΑ: 9ΘΡΞ7ΛΗ-ΘΦΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες» (ΦΕΚ Β΄/867/07-02-2024).

Α ν α θ έ τ ε ι

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, εργοληπτική επιχείρηση «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ**» που θα αναφέρεται στο εξής ως «ανάδοχος», την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΤΡΙΣΚΕΛΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΙΤΕΑΣ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ Τ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ**» αντί του ποσού: **ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (722.497,74 € - Χωρίς Φ.Π.Α.)** το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών	476.664,24 €
Γενικά Έξοδα & Όφελος Εργολαβικό (18%)	85.799,56 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ι	562.463,80 €
Απρόβλεπτα (15%)	84.369,57 €
Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.	28.000,05 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΙ	674.833,42 €
Δαπάνη Αναθεώρησης	47.664,32 €

ΣΥΝΟΛΟ	722.497,74 €
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	173.399,46 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	895.897,20 €

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο του έργου.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ**» αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω **δ η λ ώ ν ε ι** ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα

1. Την ανάθεση, στην εργοληπτική επιχείρηση που εκπροσωπεί, της εκτέλεσης του έργου **σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των τευχών της μελέτης δημοπρατήσεως**, το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και κάθε σχετική με τα Δημόσια Έργα διάταξη, όπως τροποποιήθηκαν και ίσχυαν κατά την ημέρα της δημοπράτησης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.
2. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου και ότι δε δικαιούται να προσβάλλει τα εις την παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη αναφερόμενα.
3. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει πλήρως
 - Τα συμβατικά τεύχη
 - Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου
 - Τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου
 - Τους χώρους και περιοχές που βρίσκονται πλησίον ή και μακράν του έργου τους οποίους είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει για την εξ αυτών προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών .
 - Οτιδήποτε άλλο έπρεπε να διερευνήσει και να μελετήσει από τα αναφερόμενα στην ΕΣΥ του έργου. Τους τρόπους επιστημονικής οργάνωσης της διοίκησης κατασκευής του έργου ώστε να τηρηθούν απαραίγκλιτα οι ειδικοί όροι δημοπράτησης του έργου, όπως αυτοί περιγράφονται στην ΕΣΥ του έργου. Οι όροι αυτοί προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής.
4. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εξεύρεση των πηγών λήψεως των πάσης φύσεως υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, ανεξαρτήτως αποστάσεων από το έργο και ότι όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά αυτή.
5. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την ποιότητα των πάσης φύσεως χρησιμοποιούμενων υλικών καθώς και για την ποιότητα των κατασκευών που απαρτίζουν το όλο έργο, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές.

6. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία, περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ. αυτής κατασκευαζόμενα, συντηρούμενα ή χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων. Επίσης θα εφαρμόσει πιστά τα αναφερόμενα στην ΕΣΥ του έργου σε συνδυασμό με τις σχετικές εγκυκλίους και προδιαγραφές για την εργοταξιακή σήμανση και τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και τις εντολές και υποδείξεις της υπηρεσίας.
7. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη την διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
8. Ότι τα όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και που κατατέθηκαν πριν την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και ουδαμού έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης, και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από της γνώσεως του σημείου αντίθεσης.
9. Ότι ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου (όπου απαιτείται).
10. Ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται στα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπρασίας (Δ.Δ.), καθώς και τις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του.

Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε **ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΕΣ (365) ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας Σύμβασης. Οι επί μέρους τμηματικές προθεσμίες ισχύουν, όπως αυτές ορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ..

Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, καθώς και των επί μέρους τμηματικών προθεσμιών, από υπαιτιότητα του αναδόχου, επιφέρουν την επιβολή ποινικής ρήτρας, όπως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. και στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 147 και 148 του Ν.4412/2016).

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύμβασης δηλαδή του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη προθεσμία του έργου. Ήτοι για κάθε

ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας είναι **296,92 €** για τις πρώτες εβδομήντα τρεις (73) ημέρες. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Ήτοι **395,89 €** για τις επόμενες πενήντα πέντε (55) ημέρες. **Το σύνολο των ποινικών ρητρών** που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας είναι **43.349,87 €**.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 146 §4 του Ν.4412/2016 εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωση του για την καθημερινή τήρηση ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100) ΕΥΡΩ, ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ, για κάθε ημέρα παράλειψης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει σε χρονικό διάστημα **δεκαπέντε (15) ημερών** από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης **χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου** σύμφωνα με τις ορισθείσες προθεσμίες.

Ο ανάδοχος θα αναρτήσει στο έργο, με δαπάνη του, πινακίδα ενημερωτική, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επαναβεβαιώνει ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους έργων όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησης την Ιτέα Φωκίδας, επί της οδού Ν. ΜΠΑΛΛΗ 6, ΤΚ 33200 ΙΤΕΑ ΦΩΚΙΔΑΣ, τηλ.: 6947006556, email: geskope@gmail.com και διόρισε αντίκλητο την ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΙΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, οδός ΚΟΜΝΑ ΤΡΑΚΑ 11, στην Άμφισσα, Τ.Κ. 33100, τηλ. 6945958418, καταθέτοντας και τη σχετική δήλωση αποδοχής διορισμού του από τον αντίκλητο.

Ο ανάδοχος για την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης, κατέθεσε στην Υπηρεσία με την υπογραφή της παρούσας, την παρακάτω **Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. β του Ν.4412/2016 :**

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟΥ €
1202605120032	14-05-2026	ΤΜΕΔΕ	48.387,10 €
ΣΥΝΟΛΟ :			48.387,10 €

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά του δευτέρου των συμβαλλομένων, που θα προκύψει εξ αιτίας της ενασχόλησής του με το έργο και ισχύει για τη συνολική διάρκεια εκτέλεσης του έργου που αναφέρεται ανωτέρω με τυχόν εγκεκριμένες παρατάσεις και για το χρόνο εγγύησης του έργου

(15 μήνες). Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

Τα τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού Προσώπου ή Οργανισμού, η χαρτοσήμανση και λοιπά έξοδα του συμφωνητικού, βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο των περιληπτικών διακηρύξεων της δημοπρασίας.

Για το συγκεκριμένο έργο είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των επί ελασσον δαπανών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Η υπόψη εργολαβία που συστήνεται με την παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» σε βάρος του ενάριθμου 2025ΝΠ46600006 της ΣΑΝΠ466(MIS:5226622) ποσού 1.200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και υπόκεινται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και του Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κ.λπ. καθώς και κράτηση 6 τοις χιλίοις επί των εκτελούμενων έργων.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών είναι τα Διοικητικά Εφετεία της έδρας του κυρίου του έργου.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δύο συμβαλλομένους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία, ένα (1) έλαβε ο ανάδοχος.

ΛΑΜΙΑ .08./06 2026

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ