

731 ΔΝΣΗ ΣΤΡΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή Κατακόρυφων Στηλών Ύδρευσης – Αποχέτευσης Α', Β' Κλινικών και ΔΥΓ του 401 ΓΣΝΑ και Οριζοντίου Δικτύου Αποχέτευσης των Κλινικών αυτών (Α' Φάση).

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αθήνα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ # 174.961,70 #
ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Στην Αθήνα, σήμερα, την 28^η του μήνα Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα εννέα (2019), ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της 731 ΔΣΕ (Σ/Δ ΒΑΡΥΤΗ, «ΑΛΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ»), οι παρακάτω υπογράφωντες:

Α. Ο Ανχης (ΜΧ) Ψαρούλης Δημήτριος, Διευθυντής της 731 Διεύθυνσης Στρατιωτικών Έργων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση με την ιδιότητά του αυτή, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν της υπ' αριθμ. Φ.917/1/101151/Σ.174/9 Ιαν 19/ ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ/Τμ.ΣΕ.

Β. Ο Εμμανουήλ Παναγιώτου του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ598954, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» που έχει έδρα το Μαρούσι Αττικής, Χωματιανού 03, Τ.Κ. 15123 και ΑΦΜ 094421181.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

[1] Ο πρώτος των συμβαλλόμενων Ανχης (ΜΧ) Ψαρούλης Δημήτριος, Διευθυντής, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1.1 Τις διατάξεις του 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016), καθώς και τις λοιπές κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

1.2 Την υπ'αριθμ. Φ.917/1/101151/Σ.174/9 Ιαν 2019/ ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ/Τμ.ΣΕ, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που έγινε στις 11 Οκτ 2018, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανακατασκευή Κατακόρυφων Στηλών Ύδρευσης – Αποχέτευσης Α', Β' Κλινικών και ΔΥΓ του 401 ΓΣΝΑ και Οριζοντίου Δικτύου Αποχέτευσης των Κλινικών αυτών (Α' Φάση)», και ανατέθηκε η εκτέλεση αυτού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», με συνολική δαπάνη για εργασίες μαζί με Γ.Ε. και Ε.Ο. 18%, 152.140,61€ (χωρίς απρόβλεπτα), δηλαδή με τεκμαρτή έκπτωση 62,00%,

Σελίδα 1 από 618 4

1.3 Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης του έργου,

1.4 Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη μειοδότης εργοληπτικής επιχείρησης και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, η οποία αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη Εργασιών με ΓΕ & ΟΕ 18%	152.140,61 €
Απρόβλεπτα	22.821,09 €
Δαπάνη αναθεώρησης	3.499,23 €
ΣΥΝΟΛΟ	178.460,93€

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

[2] Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, εργοληπτική επιχείρηση «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση του έργου : «Ανακατασκευή Κατακόρυφων Στηλών Ύδρευσης – Αποχέτευσης Α', Β' Κλινικών και ΔΥΓ του 401 ΓΣΝΑ και Οριζοντίου Δικτύου Αποχέτευσης των Κλινικών αυτών (Α' Φάση).»

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και με τα ακόλουθα:

2.1 Τις διατάξεις του 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016), καθώς και τις λοιπές κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο,

2.2 Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης δημοπρασίας και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης,

2.3 Την οικονομική προσφορά του αναδόχου της παρούσας σύμβασης,

ΔΗΛΩΝΕΙ

[3] 3.1 Ότι η υπογραφή της στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου, εργοληπτική επιχείρηση «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», δεδομένου ότι αυτός ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπός της και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση,

Σελίδα 2 από 6ελίδες 4

3.2 Ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 καθώς επίσης και τις λοιπές κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

3.3 Ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εφαρμόσει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Δ/σας Υπηρεσίας.

3.4 Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία κα ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωση του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

3.5 Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κ.λπ., καθώς και να εφαρμόσει τα απαιτούμενα προφυλακτικά μέτρα που αφορούν στην προστασία του νοσοκομείου από λοιμώξεις.


3.6 Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου.

[4] Η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **διακόσιες μέρες (210) ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, για την αποπεράτωση του έργου (Οικοδομικά, ΗΜ). Περαιώση των εργασιών μέχρι την 26η Αυγούστου 2019.

[5] Ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει και υποβάλει προς έλεγχο στη Διευθύνουσα υπηρεσία το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ), καθώς και να κοινοποιήσει αυτό, όπως προβλέπεται από την υφιστάμενη Νομοθεσία (επιθεώρηση εργασίας κλπ.). Απαραίτητο στοιχείο για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή αποτελεί η κατάρτιση και η συνεχής ενημέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ). Πριν από την υποβολή των ανωτέρω δεν θα εκτελείται καμία εργασία στο χώρο του εργοταξίου. Σχετική διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό πρωτόκολλο από την επιτροπή παραλαβής του έργου.

[6] Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση στην πληρωμή των φορολογικών των προς το ΙΚΑ και άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς υποχρεώσεών του,

Σελίδα 3 από 6ελίδες 4



[7] Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4412/16 και τις σχετικές διαταγές του ΓΕΣ.

7.1 Ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ («ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.») έχει έδρα το Μαρούσι και ως διεύθυνση επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες: οδός Χωματιανού αρ.3 – Τ.Κ. 15123.

Επίσης δηλώνει ότι τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα 210 6104767 και FAX: 210 6105507 ορίζει δε ως πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των κοινοποιούμενων σ' αυτόν εγγράφων της Υπηρεσίας τον κ. Αλεξίου Ιωάννη του Γεωργίου, ο οποίος αποδέχεται τον διορισμό του σύμφωνα με Υπεύθυνη δήλωσή του.

Σε περίπτωση αλλαγής των ανωτέρω στοιχείων αυτός οφείλει αμέσως να ενημερώσει την επιβλέπουσα Υπηρεσία και να δώσει τα νέα στοιχεία.

[8] Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την εκπλήρωση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε ως εγγύηση την υπ' αριθμ. e-39081 21/01/2019 Εγγυητική Επιστολή ΤΣΜΕΔΕ καλής εκτέλεσης, ποσού οκτώ χιλιάδων επτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ (8.749,00€), για την οποία διαπιστώθηκε η γνησιότητά της.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση εις 4πλουν, υπογράφεται στα γραφεία της 731 ΔΣΕ από τους συμβαλλομένους και λαμβάνεται από αυτούς από δύο αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

A.

Μαρούλης Δημήτριος
Ανχης (ΜΧ)

B.

