



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Καβάλα : 17 Δεκεμβρίου 2018

Αριθμ πρωτ. : 02/7476

Σχετ: 02/8024/07.12.2018

ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσού: **112.375,05 €** (χωρίς Φ.Π.Α.) & **139.345,06 €** (με Φ.Π.Α. 24%)

για την εκτέλεση του έργου :

«Άρση επικινδυνότητας στα πρανή της οδού παράκαμψης Οικισμού Ελαιοχωρίου Καβάλας»

Προϋπολογισμού μελέτης: **150.000,00 €** (με Φ.Π.Α. 24% και αναθεώρηση).

Στην Καβάλα σήμερα, την **17^η** του μηνός **Δεκεμβρίου**, του έτους **2018** ημέρα **Δευτέρα** στην Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας (Ταχ. Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 20, τηλ. 2510-503318, fax: 2510-503377) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. Κος Μέτιος Χρήστος, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,** εκπρόσωπος του φορέα κατασκευής, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση κατόπιν των αποφάσεων με αριθμό: **38/2018** και **962/2018** της Οικονομικής Επιτροπής, εγκριτικής του αποτελέσματος της Δημοπρασίας η οποία διενεργήθηκε στις: **10.08.2018** και της οριστικής κατακύρωσης του γενόμενου διαγωνισμού αντίστοιχα, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας.
- β. Κα Κωνσταντινίδου Στέλλα,** ενεργώντας με την ιδιότητα της εντεταλμένης συμβούλου και εκπροσώπου της εταιρείας: «**Κωνσταντινίδης Ανώνυμη Βιοτεχνική, Εμπορική, Λατομική, Τουριστική και Τεχνική Εταιρία**» με διακριτικό τίτλο «**Κωνσταντινίδης ΑΕ**» με έδρα την Καβάλα, (ταχ. διεύθυνση: 1^ο χλμ Αμυγδαλεώνα – Ζυγού Καβάλας, ΤΚ: 65500 τηλ.: 2510-225135 & 6944-912750, FAX: 2510-229.527, e-mail: stkastrani@gmail.com), σύμφωνα με το από 03/12/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. αυτής.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

1. Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **Κος Μέτιος Χρήστος,** καλούμενος στο εξής ως: **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ,** υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - α.** Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως αυτός ισχύει.
 - β.** Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.
 - γ.** Το Π.Δ.144/2010 “Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής –Μακεδονίας και Θράκης”.

δ. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από το **Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων** (ΣΑΕΠ 0531) με κωδικό έργου 2014ΕΠ53100006 και πίστωση 150.000,00 €.

ε. Την με αριθμό **643/2018** απόφαση (28/2018 πρακτικό) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός υλοποιήθηκε με την διαδικασία της Διαπραγμάτευσης (**ΑΔΑ:630Λ7ΛΒ-Κ05**).

στ. Την με αριθμό **962/2018** απόφαση (44/2018 πρακτικό) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η σύμβαση στον οικονομικό φορέα «**Κωνσταντινίδης ΑΕ**» (**ΑΔΑ:ΩΒΤΞ7ΛΒ-Η2Κ**) με μέση έκπτωση **8,00%**.

στ. Την με αριθμό πρωτ. **18834/31.10.2018** απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με ΑΔΑ: **6ΝΒ4ΟΡ1Υ-ΟΞ3** με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθμό: 962/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

ζ. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις ή προσφυγές από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες κατά την διαδικασία της Διαπραγμάτευσης.

η. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα: «**Κωνσταντινίδης ΑΕ**» και ιδιαίτερα της οικονομικής προσφοράς αυτού, οι δαπάνες της οποίας επαναυπολογίστηκαν σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 135 του Ν. 4412/2016 και οι οποίες αναλύονται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:

Α/Τ	Είδος Εργασίας	Προϋπολογισμός Μελέτης σε (€)	Σύνολο	Προϋπολογισμός Προσφοράς σε (€)	Σύνολο
	Εργα Πολιτικού Μηχανικού				
1	1 ^η ΟΜΑΔΑ Α': Χωματουργικά		59.400,00		54.648,00
2	2 ^η ΟΜΑΔΑ Β': Τεχνικά έργα ανοικτής οδοποιίας		6.594,00		6.066,48
3	3 ^η ΟΜΑΔΑ Δ': Οδοστρώσια		611,70		562,76
4	4 ^η ΟΜΑΔΑ Ε': Σήμανση - Ασφάλεια		10.568,00		9.722,56
		Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την μελέτη Σο=	77.173,70	Κατά τη προσφορά Σπ=	70.999,80
		Γ.Ε.&Ε.Ο. 18%×Σο=	13.891,27	Γ.Ε.&Ε.Ο. 18%×Σπ=	12.779,96
		Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=	91.064,97	Κατά τη προσφορά ΣΔΕ=	83.779,76
		Μέση Έκπτωση Εμ=8,00%			
		Απρόβλεπτα 15%×ΣΣ=	13.659,75	Απρόβλεπτα 15%×ΣΔΕ=	12.566,96
		Σύνολο Σ1=	104.724,72	Σύνολο Π1=	96.346,72
		Απολογιστικά	13.559,32		13.559,32
		Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	2.440,68	(1-Εμ)×	2.245,43
		Σύνολο Σ2=	120.724,72	Π2=	112.151,47
		Αναθεώρηση	243,02	(1-Εμ)×	223,58
		Σύνολο Σ3=	120.967,74	Σύνολο Σ2=	112.375,05
		Φ.Π.Α. 24%	29.032,26	Φ.Π.Α. 24%	26.970,01
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	150.000,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	139.345,06

θ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας,

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων εταιρεία: «**Κωνσταντινίδης ΑΕ**», καλούμενη εφεξής ως **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου:

«Άρση επικινδυνότητας στα πρανή της οδού παράκαμψης Οικισμού Ελαιοχωρίου Καβάλας»

Η εταιρεία: «**Κωνσταντινίδης ΑΕ**», αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως αυτός ισχύει.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε μετά την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα (περίπτωση η, της παρούσας).
- iv. Την με αριθμό **962/2018** απόφαση (44/2018 πρακτικό) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία κατακυρώθηκε ο γενόμενος διαγωνισμός και αναδείχθηκε ο ανάδοχος κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας.

Το από 03/12/2018 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας: «**Κωνσταντινίδης ΑΕ**», σύμφωνα με το οποίο η **Κα Κωνσταντινίδου Στυλιανή**, ορίστηκε ως εκπρόσωπος της εταιρείας για την υπογραφή της παρούσας.

2. Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων **Κα Κωνσταντινίδου Στυλιανή** υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της, αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α. Ότι η υπογραφή της στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτήν ανάδοχο του έργου Εργοληπτική Επιχείρηση «**Κωνσταντινίδης ΑΕ**» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.

β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτός συμπληρώθηκε - τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν σήμερα.

γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής.

δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν

προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

ζ. Ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

η. Ο ανάδοχος επισκέφθηκε τον τόπο του έργου και κατατοπίστηκε για όλα τα ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν το έργο και την αξία αυτού και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.

θ. Ο ανάδοχος εγγυάται ρητώς για την ακρίβεια του ανωτέρου προϋπολογισμού αμοιβών και κόστους υλικών και δηλώνει ότι δε μπορεί να ζητήσει αύξηση της αμοιβής ή αύξηση που να αφορά το κόστος υλικών, και αν ακόμη μεταγενέστερα οι υπολογισμένες εργασίες υπερτιμήθηκαν, ή αυξήθηκε καθ' οιονδήποτε τρόπο το κόστος των ως άνω υλικών. Ο Εργολάβος, δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς από οποιαδήποτε αξίωση για αναπροσαρμογή των εδώ συμφωνουμένων αμοιβών, για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών, κατ' άρθρο 388 Α.Κ.

ι. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς για τις εργασίες που εκτελεί και ειδικότερα πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως τις αρμόδιες εφορείες μνημείων εφόσον απαιτηθεί.

ια. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να προβεί στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

ιβ. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατάρτιση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας του έργου το οποίο πρέπει να ενημερώνει συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96.

3. Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης:

α/α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ
1	e-35653	10-12-2018	ΤΜΕΔΕ	5620,00 €

β. Η ως άνω εγγυητική ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητά της σύμφωνα με το αρ. πρώτ: έγγραφο 22955/14.12.2018 του ΤΜΕΔΕ (αρ. πρωτ. ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας: 02/8217/14.12.2018).

γ. Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την απαιτούμενη σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΕΣΥ και την παρ. 5 του αρ. 72 του Ν.4412/2016.

4. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ολοκληρώσει το όλο έργο εντός **εξήντα (60)** ημερολογιακών ημερών (**2 μήνες**) από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. Αν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν έχουν τελειώσει οι σχετικές εργασίες, ο ανάδοχος υπόκειται στις ποινικές ρήτρες και κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. Επιπλέον του ανωτέρω χρόνου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί και να συντηρεί το έργο για δεκαπέντε (15) μήνες σύμφωνα με το αρ. 171 του Ν.4412/2016, μετά την πάροδο του οποίου θα διενεργηθεί η Οριστική Παραλαβή του έργου σύμφωνα με το αρ. 172 του ίδιου νόμου.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει στην υπηρεσία Μελέτη Κυκλοφοριακής Ρύθμισης η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 52 του ΚΟΚ (περί μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του αρ. 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α') καθώς επίσης και σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ: ΔΟΥ/οικ/220/15.01.2015 με ΑΔΑ: Ω37Χ1-2ΥΑ.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο σύμφωνα με το αρ. 11 της ΕΣΥ και την παρ. 4 του αρ. 144 του Ν. 4412/2016.
7. Επιτρέπεται η χρήση των «*επί έλασσον δαπανών*» σύμφωνα με την παρ. 3β του αρ. 156 του Ν. 4412/2016.
8. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**17 Δεκεμβρίου 2018**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου στο έργο.
9. Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 όπως αυτό ισχύει.
10. Η Ανάδοχος Εργοληπτική εταιρεία δηλώνει, μέσω του εκπροσώπου της, ότι η έδρα της επιχείρησής της είναι η Καβάλα, με **ταχ. διεύθυνση**: 1^ο χλμ Αμυγδαλεώνα - Ζυγού Καβάλας, **τηλ.:** 2510-225135 - 6944-912750, **FAX:** 2510-229.527, **e-mail:** stkastrani@gmail.com, **ΑΦΜ:** 094290096 - ΔΟΥ Καβάλας.
11. Ως αντίκλητος σύμφωνα την παρ. 3 του αρ. 135 του Ν. 4412/2016 δηλώθηκε η **Κα Κωνσταντινίδου Στυλιανή** η οποία είναι κάτοικος της έδρας της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Η εν λόγω δήλωση συνοδεύτηκε με την από: 04/12/2018 δήλωση αποδοχής αυτής.
12. Ως Μηχανικός επί τόπου του έργου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το αρ. 19 της ΕΣΥ δηλώθηκε ο Κος: **Λωλάκος Χρήστος**, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ. Η εν λόγω δήλωση συνοδεύτηκε με την από: 04/12/2018 δήλωση αποδοχής αυτού.
13. Ως αναπληρωτής του Μηχανικού επί τόπου του έργου δηλώθηκε ο Κος: **Παπανικολάου Χρήστος** Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Η εν λόγω δήλωση συνοδεύτηκε με την από: 04/12/2018 δήλωση αποδοχής αυτού.
14. Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και στην ισχύουσα νομοθεσία.

15. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιδόθηκαν στον Ανάδοχο τα παρακάτω έγγραφα:
- α. Ένα φωτοαντίγραφο της οικονομικής προσφοράς του.
 - β. Ένα πρωτότυπο της σύμβασης.
 - γ. Μελέτη έργου (Τεχνική έκθεση, Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, ΕΣΥ, ΣΑΥ, ΦΑΥ, οριζοντιογραφία έργου, προμετρήσεις του έργου, προϋπολογισμός έργου, Τιμολόγιο μελέτης).

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **έξι (6)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ο καθένας των συμβαλλομένων έλαβε από ένα (1) αντίτυπο.

Ένα (1) αντίτυπο αποστέλλεται στο Διοικητικό - Οικονομικό Τμήμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) αντίτυπα κατατέθηκαν στο αρχείο της ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας.

Καβάλα, 17 Δεκεμβρίου 2018

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Εκπρόσωπος του Αναδόχου

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΜΘ**

Κωνσταντινίδου Στυλιανή
(Ως εντεταλμένη Σύμβουλος και εκπρόσωπος της
εταιρείας)

Μέτιος Χρήστος