



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ**  
**ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ:** “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  
 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ”

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.000,00 € Ευρώ (με Φ.Π.Α.)**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ**

**ΑΓΡΙΝΙΟ : 24.08.2023**

**ΚΑ: 20-7325.083**

**ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 55303**

## **ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ**

**Ποσού : 88.329,47 € (με Φ.Π.Α. 24%)**

Για την εκτέλεση του έργου:

**“ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ”**

προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. **150.000,00 €**.

Στο **Αγρίνιο** σήμερα, την **24<sup>η</sup>** του μηνός **Αυγούστου 2023**, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου **Αγρινίου** οι κατωτέρω υπογράφωντες:

**α. Γεώργιος Παπαναστασίου** με την ιδιότητα του **Δημάρχου Αγρινίου** και ενεργών στην προκειμένη περίπτωση για λογαριασμό του Δήμου Αγρινίου, με έδρα το Αγρίνιο, οδός Χ. Τρικούπη 10, Τ.Κ. 30131, ΑΦΜ. 997699780, ΔΟΥ. Αγρινίου, Τηλ. 26413-60400, Fax 26410-48498, [Αναθέτουσα Αρχή] κατά την παρ. 5 του άρθρου 105 και 135 του Ν.4412/2016, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 159 & 282 του Ν.3852/2010( ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α ) αφενός και έχοντας υπόψη την απόφαση με αριθμό 157/2023 (ΑΔΑ: 9ΔΘΚΩ65-Η79) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, που ενέκρινε το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την 19-12-2021, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου της Επικεφαλίδας .

**β. Η Ε.Ε «ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.»,** με έδρα την Αθήνα, (Αγίας Λαύρας 86, Αθήνα, 11141, ΑΤΤΙΚΗΣ, με Α.Φ.Μ. 998171829 - Δ.Ο.Υ: ΙΓ Αθηνών) ενεργών ως ανάδοχος του έργου : “ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ”

### **ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ**

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **Γεώργιος Παπαναστασίου**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
  - i. Τον **Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α')** “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)”.
  - ii. Τον **Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36/09.03.2021)** "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία"
  - iii. Τις διατάξεις του Νόμου **3463/2006** (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
  - iv. Τις διατάξεις του Νόμου **3852/2010** Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Καλλικράτης.
  - v. Την υπ' αρ. **93/2022** μελέτη του έργου η οποία συντάχθηκε από την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Αγρινίου.

- vi. Την απόφαση με αριθμό **461/2022 (ΑΔΑ : 9ΓΡ7Ω65-3ΑΝ)** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, για την έγκριση της μελέτης, καθορισμό όρων δημοπράτησης και ορισμό επιτροπής για την εκτέλεση του έργου.
- vii. Την απόφαση με αριθμό **519/2022 (ΑΔΑ : Ψ4Μ9Ω65-MTM)** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου, για την Επικαιροποίηση των Όρων Δημοπράτησης του έργου.
- viii. Την υπ. αριθ. **71739/21.11.2022** διακήρυξη για το εν θέματι έργο η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας **ΑΔΑΜ: «22PROC011642117 2022-11-22»**
- ix. Την απόφαση με αριθμό **157/2023 (ΑΔΑ: 9ΔΘΚΩ65-Η79)** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου (όπως επικυρώθηκε με την υπ' αρ. **561030/06.07.2023 (ΑΔΑ: 9ΦΤ6ΟΡ1Φ-5Ω2)** απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου / Τμήμα Διοικητικού & Οικονομικού Ν. Αιτωλ/νίας), εγκριτική του αποτελέσματος της υπ. αρ. **193895** διενεργηθείσας ηλεκτρονικής Δημοπρασίας Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. μέσω της πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη (ή από κατά πλειοψηφία) σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην Ε.Ε. «**ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.**» με έκπτωση **42,52 %**.
- x. Το με αριθμό πρωτ. 1416575.2039540 έγγραφο (Κωδικοποίηση Καταστατικού της Εταιρίας) καταχωρισμένο στην μερίδα Γ.Ε.ΜΗ της Εταιρίας με το οποίο ορίζονται οι νόμιμοι Εκπρόσωποι & Διαχειριστές της εταιρίας **«ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.»**.
- xi. Την με Αρ. Πρωτ. : **176/06.02.2023** (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Β-56 με ΑΔΑ : ΨΓΣΣΩ65-ΧΛΔ) **για το έτος 2023** με ΑΔΑΜ : 23REQ012126855 2023-02-14 και την με Αρ. Πρωτ. **54835/16.09.2022** (Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Β-599 με ΑΔΑ : 6Ν5ΕΥ65-Κ86) **για το έτος 2022** με ΑΔΑΜ : 22REQ011255962 2022-09-16 .
- xii. Την με Αριθμ. **64993/13431** Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αγρινίου ΦΕΚ 2183/Β/29-9-2011
- xiii. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- xiv. Τα στοιχεία που κατέθεσε ο ανωτέρω και τα οποία ζητήθηκαν με το αριθμ. Πρωτ.: **36280/08.06.2023** έγγραφο της Υπηρεσίας, καθώς και με το αριθμ. Πρωτ.: **37225/13.06.2023** κατάθεση δικαιολογητικών από τον προσωρινό μειοδότη μέσω της πύλης [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr).
- xv. Το με αριθμ. Πρωτ. **52677/08.08.2023** έγγραφο της Υπηρεσίας με το οποίο κλήθηκε για την υπογραφή της Σύμβασης.
- xvi. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
- xvii. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Ν.4412/16, (με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας **ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ & ΠΕΝΗΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ (42,52 %)** (Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 273265) εκ μέρους της Ε.Ε., των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και που αναλύεται ως εξής:

| ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                    | Δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης | Προσφερόμενη έκπτωση (%) | Αφαιρούμενο ποσό λόγω έκπτωσης | Δαπάνη μετά την Έκπτωση ( Συμφωνητικό ) |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ                  | 22.292,75 €                   | 44 %                     | 9.808,81 €                     | 12.483,94 €                             |
| 3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ                      | 63.501,53 €                   | 42%                      | 26.670,64 €                    | 36.830,89 €                             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>                      | <b>85.794,28 €</b>            |                          |                                | <b>49.314,83 €</b>                      |
| Γ. Ε. & Ο. Ε. 18%                           | 15.442,97 €                   |                          |                                | 8.876,67 €                              |
| <b>Άθροισμα</b>                             | <b>101.237,25 €</b>           |                          |                                | <b>58.191,50 €</b>                      |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%                              | 15.185,59 €                   |                          |                                | 8.728,73 €                              |
| <b>ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. &amp; ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b> | <b>116.422,84 €</b>           |                          |                                | <b>66.920,23 €</b>                      |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ                  | 4.000,00 €                    |                          |                                | 4.000,00 €                              |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                                  | 544,90 €                      | 42,52 % (Εμ)             | 231,69 €                       | 313,21 €                                |
| <b>Άθροισμα</b>                             | <b>120.967,74 €</b>           |                          |                                | <b>71.233,44 €</b>                      |
| Φ. Π. Α. 24%                                | 29.032,26 €                   |                          |                                | 17.096,03 €                             |
| <b>Γενικό Σύνολο</b>                        | <b>150.000,00 €</b>           |                          |                                | <b>88.329,47 €</b>                      |

## ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε. «**ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.**», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου : “ **ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ**” προϋπολογισμού 150.000,00 € (με τον ΦΠΑ)

Η Ε.Ε. «**ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.**», αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου:

### “ **ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ** ”

σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας σύμβασης.

- iv. Την απόφαση με αριθμό **157/2023 (ΑΔΑ: 9ΔΘΚΩ65-Η79)** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου (όπως επικυρώθηκε με την υπ' αρ. **561030/06.07.2023 (ΑΔΑ: 9ΦΤ6ΟΡ1Φ-5Ω2)** απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου / Τμήμα Διοικητικού & Οικονομικού Ν. Αιτωλ/νίας), εγκριτική του αποτελέσματος της υπ. αρ. **193895** διενεργηθείσας ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

- (2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των **συμβαλλομένων** Ε.Ε. **«ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.»**, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

### ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Ε.Ε. **«ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.»**, και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή / και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/και προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχύουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

- (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου (5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, αρ. 17 της Διακήρυξης, Ν.4412/16, αρ.72, παρ. 4) και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

| Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ      | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                          | ΠΟΣΟ<br>(σε Ευρώ) |
|-----|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | No.227002180 | 11.08.2023 | AltiusInsurance<br>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ<br>ALTIVS INSURANCE<br>LTD | 6.048,39 €        |

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- β. Την από 23.08.2022 Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα προσκομίσει μετά την υπογραφή της Σύμβασης Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο του έργου που θα καλύπτει πλήρως και χωρίς καμία Εξαίρεση τους όρους και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην Διακήρυξη
- γ. Την από 23.08.2022 δήλωση ορισμού του κου Μπιτισκώκου Άγγελου ως Επικεφαλής του Εργοταξιακού γραφείου της Ε.Ε. ««ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.»», ο οποίος θα ασχοληθεί με την κατασκευή του υπόψη έργου καθώς και την από 23.08.2023 δήλωση του περί αποδοχής του ορισμού του, ο οποίος, ορισμός, έτυχε της έγκρισης της Υπηρεσίας.
- δ. Την από 23.08.2023 δήλωση του αναδόχου περί ορισμού του κου Μπιτισκώκου Άγγελου ως αντικλήτου της Ε.Ε. ««ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.»» καθώς και την από 23.08.2023 δήλωση του περί αποδοχής του ορισμού του.
- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο Α-2 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΟΚΤΩ (8)** ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΣΥ του έργου.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**24.08.2023**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο Α-6 της **Ε.Σ.Υ** και όσων ορίζονται από τον Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.

Η Σύμβαση υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **Οκτώ (08)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία, **πέντε (5)** παραμένουν στον Δ. Αγρινίου (Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών), **Δύο (02)** παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων και **ένα (1)** θα κατατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Αιτωλ/νίας).

Αγρίνιο 24.08.2023  
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
«ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.»»

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
Ο Δήμαρχος Αγρινίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ