

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ**

Αρ. Πρωτ.: 809/55693

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 41.136,77 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 51.009,60 € (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου: «**Τεχνική Διευθέτηση χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.08, "Συγκρότημα υπολεκανών ΝΔ κλιτύων Κανδηλίου όρους", περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης (ΤΜΗΜΑ Α)**» προϋπολογισμού μελέτης: 61.380,00 Ευρώ.

Στη Λίμνη σήμερα την 6η του μηνός Μαΐου έτους 2020, ημέρα Τετάρτη στα Γραφεία του Δασαρχείου Λίμνης, τηλ.: 2227031218, Φαξ: 2227032160, e-mail: daslimnis@apdthest.gov.gr

οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

α. Ζωή Κοτρώνη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Δασαρχείου Λίμνης, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο και

β. Ευάγγελος Μαναρίτσας του Κωνσταντίνου, ανάδοχος του ανωτέρου έργου που εδρεύει στη Λίμνη Ευβοίας τηλ.: 2227032485, Φαξ: 2227032623, e-mail: limnibm@otenet.gr, ΑΦΜ: 054537472-Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα:

Ι. Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 117 και 121 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, ΦΕΚ147/Α'/08-08-2016)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του κεφ. ΙΙΙ (άρθρο 80-110) του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α'/2008) περί "Κύρωσης της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων" (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/2011) περί "Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων..", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α'/2013) περί "Κύρωσης του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης".

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α'/27-12-2010) "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας".

7. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/119482/2190/17-12-2019 (ΑΔΑ: 6Β8Σ4653Π8-Η6Η) απόφαση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης στο Δασαρχείο Λίμνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας για την εκτέλεση του έργου "Τεχνική

διευθέτηση χειμάρρων της υδρολογικής λεκάνης 23.27.08 'Συγκρότημα υπολεκανών ΝΔ κλιτύων Κανδηλίου όρους', περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης", από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2019».

8. Την αριθμ. 2907/153502/18-12-2019 απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Ευβοίας «Έγκριση Μελέτης "Τεχνικής Διευθέτησης χειμάρρων της υδρολογικής λεκάνης 23.27.08 'Συγκρότημα υπολεκανών ΝΔ κλιτύων Κανδηλίου Όρους', περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης" (ΤΜΗΜΑ Α)».

9. Την αριθμ. 4069/227953π.ε./13-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΗ8ΟΡ10-ΞΧΦ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Ευβοίας «Έγκριση διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας - δημόσιο Συνοπτικό ανοικτό διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) του έργου: "Τεχνικής διευθέτησης χειμάρρων της υδρολογικής λεκάνης 23.27.08 'Συγκρότημα υπολεκανών ΝΔ κλιτύων Κανδηλίου Όρους', περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης"».

10. Την αριθμ. 66/3730/13-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΤ0ΟΡ10-3Ρ6) διακήρυξη Δημόσιου Συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Τεχνική Διευθέτηση χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.08, "Συγκρότημα υπολεκανών ΝΔ κλιτύων Κανδηλίου όρους", περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης (ΤΜΗΜΑ Α)».

11. Την αριθμ. 71/4125/13-01-2020 (ΑΔΑ: 9Ε6ΘΟΡ10-1ΨΩ) περίληψη διακήρυξης του έργου «Τεχνική Διευθέτηση χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.08, "Συγκρότημα υπολεκανών ΝΔ κλιτύων Κανδηλίου όρους", περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης (ΤΜΗΜΑ Α)».

12. Την αριθμ. 162/9562/22-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΓΓΤΟΡ10-ΩΨΣ) απόφαση του Δασαρχείου Λίμνης περί "Σύστασης Επιτροπής διαγωνισμού του προαναφερόμενου έργου".

13. Το αριθμ. ΔΥ/20-01-2020 έγγραφο της Προέδρου της αναφερόμενης στο (12) σχετικό Επιτροπής διαγωνισμού, με το οποίο μας υποβλήθηκε το πρακτικό Νο 1, μαζί με τους συνημμένους Πίνακες Ι & ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, από τα οποία προκύπτει ότι 1ος μειοδότης αναδεικνύεται η ατομική επιχείρηση ΜΑΝΑΡΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 16,89%.

14. Την αριθμ. 205/12919/28-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΦ9ΟΡ10-ΓΚΙ) απόφαση του Δασαρχείου Λίμνης «Έγκριση πρακτικού διενέργειας Δημόσιου Συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/2016) του έργου "Τεχνική Διευθέτηση χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.08, «Συγκρότημα υπολεκανών ΝΔ κλιτύων Κανδηλίου όρους», περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης (ΤΜΗΜΑ Α)»».

15. Το αριθμ. 152/8779/29-01-2020 έγγραφο του Δασαρχείου Λίμνης «Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών του έργου "Τεχνική Διευθέτηση χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.08, 'Συγκρότημα υπολεκανών ΝΔ κλιτύων Κανδηλίου όρους', περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης (ΤΜΗΜΑ Α)»».

16. Την από 30-01-2020 αίτηση υποβολής δικαιολογητικών του Μαναρίτσα Ευάγγελου προς την Ε.Δ. του ανωτέρω έργου, η οποία έλαβε αριθμ. πρωτ. 213/13844/30-01-2020.

17. Το από 03-02-2020 Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, από το οποίο προκύπτει ότι μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλε με την αναφερόμενη στο (16) σχετικό αίτησή του ο Μαναρίτσας Ευάγγελος, μειοδότης αναδεικνύεται η ατομική επιχείρηση ΜΑΝΑΡΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 16,89% και προτείνεται ως προσωρινός ανάδοχος.

18. Την αριθμ. 491/17410/21-02-2020 (ΑΔΑ: 62ΕΚΟΡ10-Φ4Τ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Ευβοίας «Έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοικτής διαδικασίας - Δημόσιο Συνοπτικό ανοικτό διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν.4412/2016) του έργου "Τεχνικής Διευθέτησης χειμάρρων της υδρολογικής λεκάνης 23.27.08 'Συγκρότημα υπολεκανών ΝΔ κλιτύων Κανδηλίου όρους', περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης».

19. Το αριθμ. 401/27268/24-02-2020 έγγραφο του Δασαρχείου Λίμνης προς την ατομική επιχείρηση "Μαναρίτσας Ευάγγελος" «Κοινοποίηση απόφασης - Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης του έργου "Τεχνική Διευθέτηση χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.08, 'Συγκρότημα υπολεκανών ΝΔ κλιτύων Κανδηλίου όρους', περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης (ΤΜΗΜΑ Α)» ».

20. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/22978/702/28-02-2020 απόφαση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Έγκριση συμπληρωματικής δέσμευσης και διάθεση πίστωσης στο Δασαρχείο Λίμνης της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την ολοκλήρωση εκτέλεσης του έργου «Τεχνική διευθέτηση χειμάρρων της υδρολογικής λεκάνης 23.27.08 Συγκρότημα υπολεκανών ΝΔ κλιτύων Κανδηλίου όρους» περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης», από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2020».

21. Την από 05-05-2020 αίτηση υποβολής επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του Μαναρίτσα Ευάγγελου, η οποία έλαβε αριθμ. πρωτ. 809/55693/05-05-2020.

21. Τα συμβατικά τεύχη της Δημοπράτησης, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.

22. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 61.380,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.

23. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της Ατομικής Επιχείρησης «ΜΑΝΑΡΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	29.865,87 €
ΓΕ και ΟΕ 18%	5.375,86 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α΄	35.241,73 €
Απρόβλεπτα 15%	5.286,26 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β΄	40.527,99 €
Αναθεώρηση τιμών	608,78 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ΄	41.136,77 €
Φ.Π.Α. 24%	9.872,83 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	51.009,60 €

24. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων Ατομική Επιχείρηση «**ΜΑΝΑΡΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**», καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**Τεχνική Διευθέτηση χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.08, "Συγκρότημα υπολεκανών ΝΔ κλιτύων Κανδηλίου όρους", περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης (ΤΜΗΜΑ Α)**» με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση του έργου «**Τεχνική Διευθέτηση χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.08, "Συγκρότημα υπολεκανών ΝΔ κλιτύων Κανδηλίου όρους", περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης (ΤΜΗΜΑ Α)**». Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν έχουν ως εξής:

1. Επί της κεντρικής κοίτης του ρέματος Άγιος Ιωάννης, συστάδα 8γ του Δημοσίου δάσους Λίμνης, για την ασφαλή παροχέτευση και διέλευση της πλημμυρικής παροχής μετά την έξοδο επί του υφιστάμενου κιβωτοειδή οχετού θα κατασκευασθεί **σύστημα ανοικτού εγκιβωτισμένου αγωγού**, με τοιχία συνολικού ύψους 3,00μ. από σκυρόδεμα και κοιτόστρωση με σκυρόδεμα και κολυμπητούς λίθους, για τα πρώτα 31,00μ., με δύο χαλινούς στην αρχή και το τέλος της κατασκευής.

Οι διαστάσεις του ανοίγματος του εγκιβωτισμού και των τοιχίων είναι:

Πλάτος ανοίγματος τοιχίων: 1,50μ., Ύψος πλήρωσης ύδατος: 2,50μ., Εξωτερικό ύψος τοίχων: 3,00μ., Πάχος στέψης: 0,30μ., Βάθος θεμελίου: 0,50μ., Πλάτος ποδιού: 0,30μ. και μήκος ποδιού: 1,30μ. εξωτερικά και 0,60μ. εσωτερικά.

Οι δύο χαλινοί θα έχουν διαστάσεις ύψος: 1,00μ., μήκος: 2,60μ. και πλάτος: 0,50μ.

2. Αποκατάσταση ζημιών σε υφιστάμενα προφράγματα.

• ΑΠΦ1 Πρόφραγμα από σκυρόδεμα στη θέση 'Βοριά ρέμα'.

Θα πραγματοποιηθεί κατασκευή νέου θεμελίου κατάντη της στάθμης του παλιού θεμελίου που έχει αποκαλυφθεί, διαστάσεων 1,50μ. βάθους, πλάτους 2,00μ. και μήκους 15,00μ., με βαθμιδωτή - κλιμακωτή και ανωδομή ύψους 2,00μ. έως τη στέψη του φράγματος, πάχους 0,50μ. και μήκους 15,00μ.

Η κατασκευή θα γίνει από σκυρόδεμα C16/20 και θα οπλισθεί με δομικό πλέγμα σε δύο σειρές.

• ΑΠΦ2 Πρόφραγμα από λιθοδομή στο ρέμα 'Βασιλικόρεμα'

Θα πραγματοποιηθεί κατασκευή νέου θεμελίου - χαλινού κατάντη του παλιού θεμελίου που έχει εν μέρει αποκαλυφθεί, διαστάσεων 1,00μ. έως 1,20μ. βάθους, πλάτους 4,00μ. και μήκους 6,50μ από λιθόδεμα, αποτελούμενο από 65% σκυρόδεμα C16/20 και 35% λίθους κολυμπητούς, ειδικότερα στη στέψη της κατασκευής.

Οι θέσεις κατασκευής των έργων επιλέχθηκαν μετά από την υδρολογική και υδραυλική ανάλυση των στοιχείων και κατόπιν επιτόπιας έρευνας. Επιλέχθηκαν έτσι οι ανωτέρω αναφερόμενες θέσεις, στις οποίες τα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά των κοιτών καθιστούν δυνατή την κατασκευή τους, προστατεύουν τις παρακείμενες ιδιοκτησίες και υποδομές και στις οποίες μπορούν να μεταφερθούν τα υλικά κατασκευής.

Άρθρο 2: Ισχύς και διάρκεια της Σύμβασης

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των ανατιθέμενων εργασιών ορίζεται σε **εκατόν είκοσι (120) ημέρες**. Για υπέρβαση συνολικής προθεσμίας και τμηματικών προθεσμιών όπως καθορίζονται από την ΕΣΥ του έργου θα υποβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 3: Αμοιβή - τρόπος πληρωμής

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά και σε κάθε δικαιολογητικό που προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία, περί πληρωμής λογιστικών, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011 όπως ισχύει, καθώς και της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με την αριθμ. 1191/22-03-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 969/Β'/2017), κατ' εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (σε όλα τα ανωτέρω χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήμου), προκαταβολή φόρου 3%.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2019.

ΙΙ. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**Τεχνική Διευθέτηση χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.08, "Συγκρότημα υπολεκανών ΝΔ κλιτύων Κανδηλίου όρους", περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης (ΤΜΗΜΑ Α')**» σύμφωνα με τα ακόλουθα:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/1981, του Π.Δ. 146/1988, του Ν. 3669/2008 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρονται στη Διακήρυξη.
4. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.

ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΕΙ

1. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου Ατομική Επιχείρηση «**Μαναρίτσας Ευάγγελος**» και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
2. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις των προαναφερομένων νόμων, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
3. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
4. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΤΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
5. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
6. Ότι ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.

III. Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε από το ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΕΔΕ).

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	67792	26-02-2020	ΤΜΕΔΕ	2.057,00
ΣΥΝΟΛΟ				2.057,00

Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ του έργου.

(4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (06-05-2020), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(5) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2019 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

(6) Ο Ανάδοχος υποχρεούται με μέριμνα και δαπάνες του μέσα σε δέκα (10) ημέρες από σήμερα, να τοποθετήσει μία (1) πινακίδα Δημοσιότητας για το έργο, σύμφωνα με τα υποδείγματα διαφημιστικών και επεξηγηματικών πινακίδων που θα του χορηγήσει η Υπηρεσία και στη θέση που θα του υποδειχτεί, προκειμένου να διασφαλίζεται η δημοσιότητα του έργου.

(7) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος:

1. Η Διακήρυξη του έργου
2. Η Οικονομική Προσφορά
3. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
5. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
7. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
8. Η εγκεκριμένη μελέτη.
9. Το Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής του έργου, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε επτά (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ένα (1) κοινοποιείται στη Δ/νση Δασών Ν. Ευβοίας, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

**Λίμνη, 06 - 05 - 2020
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Δασαρχείου Λίμνης**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

**Ζωή Κοτρώνη
Δασολόγος**

Ευάγγελος Μαναρίτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ

ΕΡΓΟ: «Τεχνική διεύθυνση χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.08, “Συγκρότημα Υπολεκανών ΝΔ κλιτύων Κανδηλίου όρους”, περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης (ΤΜΗΜΑ Α)»

ΠΙΝΑΚΑΣ "ΕΠΙ - ΕΛΑΣΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ"

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 36 (Δ17α/08/158/Φ.Ν. 437/19-10-2005) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων σχετικά με τη Διαχείριση των "επί - έλασσον" δαπανών στις συμβάσεις Δημοσίων έργων, έγινε ομαδοποίηση των εργασιών προϋπολογισμού του έργου «Τεχνική διεύθυνση χειμάρρου της υδρολογικής λεκάνης 23.27.08, “Συγκρότημα Υπολεκανών ΝΔ κλιτύων Κανδηλίου όρους”, περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης (ΤΜΗΜΑ Α)», όπως παρακάτω:

α/α	Αρ. Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	ΣΧ.ΥΣΦ. 3.01.02	Εκσκαφές θεμελίωσης φράγματος	ΥΔΡ 6062	m³	479,00	2,60 €	1.245,40 €	
2	ΥΔΡ 8.04.01	Λιθορριπές με λίθους συλλεκτούς	ΥΔΡ 6157.1	m³	160,00	9,80 €	1.568,00 €	
3	ΥΔΡ 5.09.01	Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα	ΥΔΡ 6067	m³	8,00	4,60 €	36,80 €	
4	ΟΙΚ 10.01.01	Φορτοεκφόρτωση υλικών με τα χέρια	ΟΙΚ-1101	ton	66,00	13,50 €	891,00 €	
5	ΟΙΚ 10.07	Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	ΟΙΚ-1137	ton.km	32,00	0,45 €	14,40 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:								3.755,60 €
ΕΚΠΤΩΣΗ 16%								600,90 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α:								3.154,70 €
	ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ							
6	ΥΔΡ 9.10.01	Σκυρόδεμα κατηγορίας C 8/10	ΥΔΡ 6323	m³	16,00	67,00 €	1.072,00 €	
7	ΥΔΡ 9.10.05	Σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25	ΥΔΡ 6329	m³	114,00	88,00 €	10.032,00 €	
8	ΟΔΟ Β-29.3.1	Σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20	ΟΔΟ-2532	m³	68,00	94,20 €	6.405,60 €	
9	ΥΔΡ 9.01	Ξυλότυποι	ΥΔΡ 6301	m²	547,00	8,20 €	4.485,40 €	
10	ΟΔΟ Β-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	ΟΔΟ-2612	Kgr	7.743,00	1,15 €	8.904,45 €	
11	ΟΔΟ Β-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	ΥΔΡ-7018	Kgr	210,00	1,15 €	241,50 €	
12	ΥΔΡ 12.13.01.04	Πλαστικοί σωλήνες από PVC D90/6 ATM	ΥΔΡ 6620.1	M	13,00	3,90 €	50,70 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:								31.191,65 €
ΕΚΠΤΩΣΗ 17%								5.302,58 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β								25.889,07 €
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
13	ΟΔΟ Β-64.2	Γεωφάσμα διαχωρισμού	ΟΙΚ-7914	m²	248,00	1,80 €	446,40 €	

14	ΥΔΡ 10.07	Προμήθεια και τοποθέτηση ευκάμπτων πλακών πλήρωσης αρμών, 12 mm	ΥΔΡ 6370	m ²	6,00	12,40 €	74,40 €	
15	Σχ. ΥΔΡ 9.23.01	Προμήθεια και προσθήκη προσθέτων (σκληρυντικό) στο σκυρόδεμα	ΥΔΡ 6320.5	kg	456,00	1,03 €	469,68 €	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:								990,48 €
ΕΚΠΤΩΣΗ 17%								168,38 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ								822,10 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α+Β+Γ	29.865,87 €
----------------	-------------

Το παρόν επισυνάπτεται στη σύμβαση του ανωτέρω έργου και υπογράφεται σε επτά (7) αντίγραφα όπως παρακάτω:

Λίμνη, 06 - 05 - 2020

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Δασαρχείου Λίμνης

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ζωή Κοτρώνη
Δασολόγος

Ευάγγελος Μαναρίτσας