



ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π. Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023».

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού **923.242,92€ (με ΦΠΑ) (744.550,74€ χωρίς ΦΠΑ)**

Για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π. Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023» προϋπολογισμού έργου 2.000.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) (1.612.903,23 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.) που χρηματοδοτείται από 1) από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2023 ΣΑΠΝ-431 ΚΑΕ2022ΝΠ43100007 ΠΟΣΟΥ 1.285.471,97€ και 2) από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Δράσης έτους 2023 ΣΑΕΠ931 ΚΑΕ 2017ΕΠ93100025 ΠΟΣΟΥ 714.528,03€.

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, την 20^η του μηνός Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη του έτους 2024, στα Γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου στην Αλεξανδρούπολη, Ι. Δραγούμη 1, (τηλ. 25513 55820, FAX 25513 55835) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. Ο Κος **Τοψίδης Χριστόδουλος**, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφέρειας (Κύριος του Έργου ΚτΕ) κατά την παρ. 1(ι) του άρθρου 159 του Ν.3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010) και της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 αφενός, και αφετέρου, κατόπιν των υπ' αριθμ. υπ' αριθμ. 909/2023 (Α.Δ.Α.: 6ΠΟΗ7ΛΒ-ΣΛΟ) & 1091/2023 (Α.Δ.Α.: 994Δ7ΛΒ-ΤΗ3) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., εγκριτικών των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατά το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, που διενεργήθηκε στη 08/09/2023 και ολοκληρώθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2023 με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την ανάδειξη του Αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας,
- β. Η Κα **Κυριακή Μαΐδου** του Ιορδάνη με Α.Δ.Τ. ΑΙ 182915 που ενεργεί ως εκπρόσωπος της Ε.Ε MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A με έδρα το ΡΕΘΥΜΝΟ (Καζαντζάκη 31, Τ.Κ. 74 100 Ρέθυμνο Τηλέφωνο: 2310783466 φαξ: 2310783334, e-mail.: info@maycon.gr, Α.Φ.Μ. 999664695 Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου), ΜΕΕΠ 20320,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα:

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων Κος **ΤΟΨΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ**, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - 1ο. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - 2ο. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 για το Φ.Π.Α., καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του Ν.4412/16 για κράτηση του πόρου 6% και του άρθρου 4 του Ν.4013/11 για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
 - 3ο. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010).
 - 4ο. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ237/Α'/27-12-2010.
 - 5ο. Τον Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82/Α'/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες Διατάξεις».
 - 6ο. Το Ν. 4071/12 (Φ.Ε.Κ. 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/Ε.Κ.».
 - 7ο. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κ.λπ., αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ Α' 26/31-01-2013).
 - 8ο. Την Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2022, Αριθ. Απόφασης 223/2021/29-10-2021, ΑΔΑ: 6ΕΚΛ7ΛΒ-Ι0Δ.

- 9ο. Την **Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος** Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος **2023**, Αριθ. Απόφασης **133/2022/ 10-11-2022**, ΑΔΑ: ΨΠΥΔ7ΛΒ-Ζ6Ψ, της ΣΑΕΠ 931 και ένταξης στο ΠΔΕ του έργου με Κ.Ε 2017ΕΠ93100025.
- 10ο. Την υπ' αριθμ. **376149/3190/15-12-2022** (ΑΔΑ: 23REQ012761126 2023-05-26) **Απόφαση ένταξης** μεταφερομένων έργων, ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ ΣΑ: 2017ΕΠ93100025 & 2022ΝΠ43100007.
- 11ο. Την **Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος** Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος **2024**, Αριθ. Απόφασης **147/2023/15-11-2023**, ΑΔΑ: Ω8ΤΨ7ΛΒ-Τ69
- 12ο. Το με ΑΔΑΜ: 23REQ012609431 2023-05-05 **Τεχνικό Δελτίο Πράξης** (ΕΠΑ)
- 13ο. Την υπ' αριθμ. **61865/451/3-3-2023** (ΑΔΑΜ:23REQ012761126 2023-05-26) **Απόφαση έγκρισης τροποποίησης** 0 της Σ.Α. ΝΠ231 έτους 2023 που **περιλαμβάνει** το έργο, **και** την με αρ.πρωτ. **18565/28-02-2023** Απόφαση έγκρισης της Σ.Α.ΝΠ431 (ΑΔΑ: ΨΓ4046ΜΤΑΡ-Ω07) και ένταξης στο ΠΔΕ του έργου με Κ.Ε 2022ΝΠ43100007, ΜΙΣ 5200862, **και** την με αρ.πρωτ. **122617/16-12-2022** Απόφαση έγκρισης της τροποποίησης στο ΠΔΕ 2022 στη ΣΑΕΠ-931 (ΑΔΑ: Ψ02Γ46ΜΤΑΡ-Σ60).
- 14ο. Υπ' αριθμ. πρωτ. **143666/3206/29-05-2023** ΑΔΑ: ΨΒ117ΛΒ-ΚΩΒ **έγκρισης της μελέτης** του έργου της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου.
- 15ο. Την **τεχνική περιγραφή της μελέτης** του έργου, σύμφωνα με την οποία συνοπτικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι η τελική διαγράμμιση του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, συνολικού εμβαδού 207.351.60 τετραγωνικών μέτρων με προτεραιότητα που θα καθορισθεί από την υπηρεσία (κόμβοι, άξονες, οριογραμμές κλπ.). ο ανάδοχος θα προβεί στην εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης σε τμήματα του οδικού δικτύου της Π.Ε. ΕΒΡΟΥ, με υλικό διαγράμμισης υψηλής αντοχής και αντανakλαστικότητα και με εξασφάλιση της επάρκειάς της καθ' όλο το διάστημα εγγύησης με αποκλειστική ευθύνη του ιδίου.
Στο αντικείμενο των εργασιών **συμπεριλαμβάνονται** η διαγράμμιση των οριογραμμών, των διακεκομμένων γραμμών καθοδήγησης, των οριογραμμών και διακεκομμένων γραμμών των ειδικών λωρίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης, των βελών και των επιφανειών αποκλεισμού, των διαγραμμίσεων των κόμβων και των κλάδων τους και οποιαδήποτε άλλη υφιστάμενη διαγράμμιση.
Η διαγράμμιση οδοστρώματος του άρθρου με χρήση θερμοπλαστικών ή ψυχροπλαστικών υλικών θα εφαρμοστεί κυρίως στο Εθνικό οδικό δίκτυο στους κόμβους και τις επιφάνειες αποκλεισμού.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: Ο καθαρισμός των επιφανειών που θα δεχτούν τη διαγράμμιση (περιλαμβάνεται και η τυχόν απαιτούμενη αφαίρεση χαλαρών τμημάτων της παλαιάς διαγράμμισης).
Η χάραξη και η στίξη, όπου τυχόν απαιτείται.
Η εκτέλεση των διαγραμμίσεων.
Η τοπογραφική αποτύπωση των κόμβων που θα διαγραμμιστούν και η υποβολή τους και ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία.
- 16ο. Την υπ' αριθμ. **648/ 21-07-2023** (ΑΔΑ: 6ΣΤΛ7ΛΒ-Υ4Ε) **απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έγκρισης, του τρόπου ανάθεσης, των όρων διακήρυξης και του ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού.
- 17ο. Την με υπ' αριθμ. πρωτ. **232845/5353/08-08-2023 Διακήρυξη Δημοπρασίας** (ΑΔΑ: 9ΩΜΣ7ΛΒ-067, ΑΔΑΜ: 23PROC013231858 2023-08-08) του έργου, **ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας** (του άρθρου 27 του Ν.4412/16, Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 202708) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
- 18ο. Την υπ' αριθμ. **909/2023** (Α.Δ.Α.: 6ΠΟΗ7ΛΒ-ΣΛΟ) **απόφαση** της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ. **έγκρισης του από 11-10-2023 1^{ου} Πρακτικού** της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, του έργου: «Διαγράμμιση οδικού δικτύου της Π.Ε. Έβρου έτους 2023».
- 19ο. Την υπ' αριθμ. **1091/2023** (Α.Δ.Α.: 994Δ7ΛΒ-ΤΗ3) **απόφαση** της Ο.Ε. Π.Α.Μ.Θ., με την οποία **εγκρίνει**: Το από 13-12-2023, **2^ο Πρακτικό** της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 202708), του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π. Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023» με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 2.000.000,00€ με Φ.Π.Α., και την **κατακύρωση του έργου** στον οικονομικό φορέα «**MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 300565) και ποσοστό έκπτωσης 53,84 % (πενήντα τρία κόμματα ογδόντα τέσσερα %) και προσφερόμενη δαπάνη 744.550,74 € χωρίς Φ.Π.Α. (24%).
- 20ο. Την υπ' αριθμ. **03/2024 πράξη** της **Υπηρεσίας Επιτρόπου** του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου ότι δεν συντρέχουν λόγοι κωλύματος για την υπογραφή της σύμβασης.

- 21ο. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 26152/532/29-01-2024 **πρόσκληση** της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου προς τον ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του υποσυστήματος, προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του **οψιγενείς μεταβολές**, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου.
- 22ο. Την με εισερ. αριθμ. πρωτ. 31111/681/30-01-2024 **Υπεύθυνης Δήλωσης** του αναδόχου Ο.Φ. μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «επικοινωνία» ότι πληρούνται όλες οι ως άνω αναφερόμενες προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου και ότι προς τούτο δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.
- 23ο. Τον **έλεγχο** από την αναθέτουσα αρχή της από με 29/01/2024 υπεύθυνης δήλωσης του αναδόχου Ο.Φ. ότι δεν έχουν επέλθει οψιγενείς μεταβολές και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του στον οποίο και συνεπώς κατακυρώνεται το έργο σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1091/2023 (Α.Δ.Α.: 994Δ7ΛΒ-ΤΗ3, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014177285) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.
- 24ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος της **Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας** για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την εκτέλεση του έργου (αριθμ. πρωτ.: 232845/5353/08-08-2023 & ΑΔΑ: 9ΩΜΣ7ΛΒ-067, ΑΔΑΜ: 23PROC013231858 2023-08-08).
- 25ο. Το με αριθμ. πρωτ. 31928/712/ 31-1-2024 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 01-02-2024, ΑΔΑ: Ψ47Τ7ΛΒ-Σ97) **έγγραφο** της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου, με το οποίο **κλήθηκε ο Ο.Φ. MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με δ.τ. MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «επικοινωνία» για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας προς τούτο Υπεύθυνη Δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23- 08-2007 (Β'1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005» και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
- 26ο. Την από 09-02-2024 **Υπεύθυνη Δήλωση της κοινής απόφασης** των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-08-2007 (Β'1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005» του Ο.Φ. MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A, που υποβλήθηκε ως συνημμένο με το με εισερχ. αριθμ. πρωτ. 45820/1006/13-02-2024 διαβιβαστικό υποβολής δικαιολογητικών υπογραφής σύμβασης για το έργο.
- 27ο. Την **εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης** (ΤΜΕΔΕ, e-196937/08-02-2024, ύψους 80.645,16€) που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στις 09/02/2024 14:41:14 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «επικοινωνία», για την υπογραφή της Σύμβασης.
- 28ο. Τη με V/183922/13-02-2024 επιστολή του ΤΜΕΔΕ για τη **Βεβαίωση Εγκυρότητας** Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης όπως ορίζει η υπ' αριθμ. 17/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
- 29ο. Τα **στοιχεία του φακέλου** προσφοράς της υπ' όψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα της οικονομική προσφορά της, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 135 του Ν. 4412/2016, (επαναυπολογίζοντας, σε συνδυασμό με την έκπτωση, οι προβλεπόμενες δαπάνες για το φόρο προστιθέμενης αξίας, την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής το έργου) και που αναλύεται ως εξής, για την αρχική σύμβαση:

Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά: ΣΠ	546.973,18€
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	98.455,17€
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	645.428,35€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	98.814,25€
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	742.242,60€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.308,14€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	744.550,74€
Δαπάνη ΦΠΑ 24% (€)	178.692,18€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)	923.242,92€
ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	53,84%

30ο. Τους όρους του Άρθρου 4 «Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών / Κατακύρωση / Σύναψη σύμβασης / Προδικαστικές προσφυγές / Προσωρινή δικαστική προστασία», του άρθρου 5 «Έγγραφο της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης - Σειρά ισχύος» και του άρθρου 6 «Γλώσσα διαδικασίας» της υπ' αριθμ. πρωτ. 232845/5353/08-08-2023 (ΑΔΑ: 9ΩΜΣ7ΛΒ-067, ΑΔΑΜ: 23PROC013231858 2023-08-08) Διακήρυξης, σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε. «**MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με δ.τ. **MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.**», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π. Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023**».

Η Ε.Ε. «**MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με δ.τ. **MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.**» αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «**ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π. Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023**». και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, που μονογραφήθηκαν σε έξι (6) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόσθηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού, σε ότι αφορά στις δαπάνες των απορβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου 1 (30ο) της παρούσας σύμβασης.
- iv. Τις εγκριτικές αποφάσεις του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό **909/2023** (Α.Δ.Α.: 6ΠΟΗ7ΛΒ-ΣΛΟ) & **1091/2023** (Α.Δ.Α.: 994Δ7ΛΒ-ΤΗ3) της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

(2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων Κα **Κυριακή Μαΐδου** του Ιορδάνη υπό τις προαναφερθείσες ιδιότητές της, αφού έλαβε υπόψιν της άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή της στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα ανάδοχο του έργου Ε.Ε «**MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.**» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα την παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

- στ. Ότι η ανάδοχος είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για τη μετά σχολαστικότητα τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει, ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για την εκτέλεση του έργου και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολουθώ η δεύτερη των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενους εγγυητές.

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ
1	e-196937	08-02-2024	ΤΜΕΔΕ	80.645,16 €
Σύνολο Ευρώ				80.645,16 €

Οι ως άνω εγγυήσεις καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το άρθρο 17 «Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου» της Διακήρυξης της Ανοικτής Διαδικασίας για την εκτέλεση του έργου.

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες** εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο **άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ.** Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **Δώδεκα (12) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **άρθρο 12** «Προθεσμία εκτέλεσης του έργου» της **Διακήρυξης**. Με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, ο Ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει στη Δ/νουςα Υπηρεσία το **χρονοδιάγραμμα** κατασκευής του έργου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης αυτής όπως αναφέρεται ρητά στο **άρθρο 9** της Ε.Σ.Υ. Για κάθε ημέρα υπέρβασης με υπαιτιότητα του εργολάβου της συνολικής προθεσμίας που τίθεται στο άρθρο 6 της Ε.Σ.Υ., επιβάλλονται οι καθοριζόμενες από το **άρθρο 7** της Ε.Σ.Υ., και του άρθρου 148 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν. 4782/2021, ποινικές ρήτρες για τα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται σ' αυτό.

- (5) Ο χρόνος εγγύησης**, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρηση του, όπως αυτός καθορίζεται στο **άρθρο 25 της Ε.Σ.Υ** σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 και την παρ. 2 του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, **ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες** από τη βεβαίωση περάτωσης του έργου.

Κατά το χρόνο εγγυήσεως ο ανάδοχος **βαρύνεται** με τις δαπάνες αποκαταστάσεως τόσο του έργου που θα κατασκευασθεί από αυτόν, μέσα πάντα στο χρόνο εγγυήσεως και εφόσον οι φθορές και ζημιές γενικά οφείλονται σε πλημμελή κατασκευή των έργων που έχει αναλάβει αυτός με την σύμβαση του. Σε περίπτωση που γίνουν **ζημιές από ανώτερη βία** κατά τον χρόνο εγγυήσεως του αναδόχου, αυτές θα αποκατασταθούν από τον κύριο του έργου μετά την έγκριση από την προϊσταμένη αρχή, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το έργο, του σχετικού πρωτοκόλλου διαπιστώσεως ζημιών που θα συνταχθεί από την επιτροπή που συγκροτείται από αυτήν (προϊσταμένη αρχή). Η Υπηρεσία μπορεί να διατάξει και τον ανάδοχο του έργου να διορθώσει τις φθορές αυτές, **θα πληρωθεί δε ιδιαιτέρως** για αυτές με τιμές κατόπιν συμφωνίας.

- (6) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής** της Σύμβασης (**20/02/2024**) αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

- (7) Οι πληρωμές** θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα του **άρθρου 27 της Ε.Σ.Υ.** & του **άρθρου 8 της Διακήρυξης** καθώς και των άρθρων 152, 153 & 156 του Ν. 4412/2016..

- (8) Η υπόψη εργολαβία**, της οποίας υπογράφεται η παρούσα **σύμβαση χρηματοδοτείται** από 1) από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2023 ΣΑΠΝ-431 ΚΑΕ2022ΝΠ43100007 ΠΟΣΟΥ 1.285.471,97€ και 2) από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Δράσης έτους 2023 ΣΑΕΠ931 ΚΑΕ 2017ΕΠ93100025 ΠΟΣΟΥ 714.528,03€ και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

- (9) Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **έξι (6)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία **δύο (2)** παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα **τέσσερα (4)** κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Αλεξανδρούπολη, 20/02/2024

Οι Συμβαλλόμενοι

**Για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
- Θράκης**

Ο Περιφερειάρχης

**Για την Ανάδοχο «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. MAYCON HELLAS
CONSTRUCTION COMPANY S.A»**

Η Νόμιμος Εκπρόσωπος της Ε.Ε

Τοψίδης Χριστόδουλος

Μαΐδου Κυριακή