



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

**ΕΡΓΟ: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ».**

Π/Υ : 50.000,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.).

Ζάκυνθος 26 / 05 /2015

Αρ. Πρωτ. : Φ.26/638

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού: 46.500,00€ (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου : **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»**, Προϋπολογισμού : **50.000,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.)**.

Χρηματοδότηση από πιστώσεις ΣΑΕ 189 Π.Δ.Ε. **ΥΝΑ/ΓΓΛΠΝΕ**, Κωδικός Έργου: **2014ΣΕ18900043**

Στην Ζάκυνθο σήμερα, την 26^η του μηνός Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, επί του Διοικητηρίου Ζακύνθου, οι κατωτέρω υπογράφωντες:

α. ο Τιμόθεος Ζώντος, Πρόεδρος του Λιμενικού Ζακύνθου, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου κατά το άρθρο 30 του Ν.3669/2008 αφενός, και κατόπιν της υπ' αριθμόν 24/27-03-2015 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Ζακύνθου εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την 17^η Μαρτίου 2015 για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,

β. ο Νικόλαος Καμπιώτης του Αντωνίου- ΕΔΕ, με έδρα Λ.Ζώη 23, Ζάκυνθος με Α.Δ.Τ.:ΑΗ760190 , με Α.Φ.Μ.: 052867373, και ΔΟΥ Ζακύνθου.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων Τιμόθεος Ζώντος καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 και τη Διακήρυξη του έργου.
 - β. Την υπ. αρ. 8221.Τ26/14/1-12-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 210 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α'86).
 - γ. Την υπ. αρ. 93/29-08-2014 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής Ζακύνθου με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου.
 - δ. Την υπ' αρ. πρωτ. Οικ 17454/3588/16-02-2015 απόφαση έγκρισης μελέτης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου και την υπ' αρ. 13/19-02-2015 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του εν λόγω έργου.
 - ε. Την υπ' αρ. 24/27-03-2015 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής Ζακύνθου με την οποία αναδείχτηκε η μειοδότη Ε.Ε. « **Νικόλαος Καμπιώτης - Ε.Δ.Ε.** » του προαναφερθέντος έργου με προσφερθείσα έκπτωση **7,00%**.
 - στ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.

- ζ. Τα στοιχεία που κατέθεσε η Εργοληπτική Επιχείρηση και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ' αριθμ. Οικ 39928/7981/29-04-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας.
- η. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, μετά την έκπτωση	32.873,81
Απρόβλεπτα	4.931,07
ΣΥΝΟΛΟ	37.804,88
Δαπάνη ΦΠΑ 23%	8.695,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	46.500,00

- θ. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
- ι. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της Ε.Ε., διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
- ια. Την υπ. αρ. πρωτ. 7021/3474/18-05-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου περί έγκρισης της υπ. αρ. 24/27-03-2015 Απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε. **«Νικόλαος Καμπιώτης - ΕΔΕ»**, καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου :« **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ** ». Π/Υ: 50.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Η Ε.Ε. **« Νικόλαος Καμπιώτης - Ε.Δ.Ε. »**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου :« **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ** ». Π/Υ: 50.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

και σύμφωνα με τα ακόλουθα

- i. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 334/00, του Π.Δ. 609/85, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - ii. Τις διατάξεις του Ν. 3481/06 και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 4 αυτού που επιτρέπει τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών»
 - iii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
 - iv. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου.
 - v. Την υπ' αριθμ. 24/27-03-2015 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Ζακύνθου, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.
- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **« Νικόλαος Καμπιώτης - Ε.Δ.Ε. »**, και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Εργοληπτική Επιχείρηση « **Νικόλαος Καμπιώτης-Ε.Δ.Ε.** », και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θέλε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι η ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
- α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ του Αναδόχου.

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	GRH121926	20-05-2015	ALPHA BANK	1.890,50

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- β. Την από 20-05-2015 δήλωση του αναδόχου περί ορισμού του ιδίου, ως επικεφαλής του εργοταξιακού γραφείου και ως αντίκλητου του Ιωάννη Καμπιώτη του Αντωνίου για το αναφερόμενο έργο.
- γ. Την από 20-05-2015 δήλωση του Ιωάννη Καμπιώτη του Αντωνίου περί αποδοχής του ορισμού του ως αντίκλητου.
- δ. Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 8 παρ.8.2.1 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε **(90) ενενήντα ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της ΕΣΥ του έργου.
- (4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (5) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 40 του Π. Δ. 609/85.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΖΩΝΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ