



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση βατότητας 7ης Επαρχιακής Οδού 'Ρίζας' της Π.Ε. Ζακύνθου»,
Π/Υ: 1.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Ζάκυνθος 15 Μαΐου 2023

Αρ. Πρωτ. : 36251/7021

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού: 670.029,73€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 830.836,87€ (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας 7ης Επαρχιακής Οδού 'Ρίζας' της Π.Ε. Ζακύνθου», Π/Υ: 1.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Χρηματοδότηση από πιστώσεις του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 'ΜΠΑΛΟΣ' (2022ΕΠ82200001)», με Κ.Ε. 2023ΝΠ82200000, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΝΠ - 822.**

Στην Ζάκυνθο σήμερα, την 15η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα, στα Γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, επί του Διοικητηρίου Ζακύνθου, οι κατωτέρω υπογράφωντες:

α. η Κα Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά το άρθρο 135 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010 και κατόπιν της υπ' αριθμ. 147-07/21-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ34Δ7ΛΕ-ΒΙΝ) και (ΑΔΑΜ: 23ΑΩΡΔ012485653) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας ηλεκτρονικής δημοπρασίας μέσω Ε-ΣΗΔΗΣ (με ημερομηνία λήξης προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών την 17-11-2022), για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,

β. ο Κος Γεώργιος Μόρφης του Διονυσίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 307058, νόμιμος εκπρόσωπος της **«Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»**, αναδόχου εταιρείας του έργου, με έδρα Φιλιτά 30, Ζάκυνθος, Α.Φ.Μ.: 800556170 και ΔΟΥ Ζακύνθου.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων «Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου» καλούμενη στο εξής «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ», υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τη Διακήρυξη του έργου.
 2. Την με αρ. πρωτ. 70828/12-07-2022 (ΑΔΑ: 64ΙΛ46ΜΤΛΡ-Β5Ξ) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 'ΜΠΑΛΟΣ' », Κ.Ε. 2022ΕΠ82200001, Προϋπολογισμού: 3.000.000,00€, στην ΣΑΕΠ 822 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2022.
 3. Την με αρ. πρωτ. 30204/31-03-2023 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 'ΜΠΑΛΟΣ' (2022ΕΠ82200001)», με Κ.Ε. 2023ΝΠ82200000, Προϋπολογισμού: 3.000.000,00€, στην ΣΑΝΠ-822 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2023.
 4. Την υπ. αριθμ.164-27/01-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΥΓΥ7ΛΕ-ΕΤΤ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων περί «Έγκρισης της 11ης τροποποίησης του Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2022»

στην οποία συμπεριλήφθηκε και το υποέργο: «Αποκατάσταση βατότητας 7ης Επαρχιακής Οδού 'Ρίζας' της Π.Ε. Ζακύνθου», Π/Υ: 1.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), από την ανωτέρω χρηματοδότηση.

5. Την υπ' αρ. πρωτ. 73022/13877/19-10-2022 (ΑΔΑ: 69ΠΘ7ΛΕ-Γ1Τ) απόφαση έγκρισης μελέτης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου και την υπ' αρ. 929-51/25-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΙΕ7ΛΕ-1ΜΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του εν λόγω έργου.
6. Την υπ' αρ. 147-07/21-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ34Δ7ΛΕ-BIN) και (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012485653) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. με την οποία αναδείχτηκε η Ε.Ε. «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. » μειοδότης του προαναφερθέντος έργου με προσφερθείσα μέση έκπτωση 17,04%.
7. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 2 της Διακήρυξης του έργου.
8. Τα στοιχεία που κατέθεσε η Ε.Ε. «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ' αριθμ. οικ 1262/192/09-01-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας.
9. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, μετά την έκπτωση	558.212,96
Απρόβλεπτα	83.731,94
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	641.944,90
Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.	5.832,81
Αναθεώρηση	22.252,02
ΣΥΝΟΛΟ	670.029,73
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	160.807,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	830.836,87

10. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
11. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της Ε.Ε., διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
12. Την με αρ. πρωτ. 81404/35160/13-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΤΠΘ7ΛΕ-ΟΓΡ) απόφαση της Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων περί Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης και ορισμού υπόλογου διαχειριστή έργου ΣΑΕΠ 822 για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση βατότητας 7ης Επαρχιακής Οδού 'Ρίζας' της Π.Ε. Ζακύνθου», Π/Υ: 1.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ» με Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001, ορίστηκε Τελικός Δικαιούχος η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Φορέας Υλοποίησης η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου και υπόλογος διαχειριστής το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων.
13. Την υπ. αρ. 02/2023 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, περί προσυμβατικού ελέγχου της σύμβασης του έργου.
14. Την από 11-04-2023 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, που υπογράφηκε σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώθηκε ότι, δεν έχουν επέλθει οψιγενείς μεταβολές, στην ανάδοχο εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 104 ν. 4412/2016.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην δεύτερη των συμβαλλομένων Ε.Ε. «Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», καλούμενο εφεξής «ΑΝΑΔΟΧΟ», την εκτέλεση των εργασιών του έργου :«Αποκατάσταση βατότητας 7ης Επαρχιακής Οδού 'Ρίζας' της Π.Ε. Ζακύνθου», Π/Υ: 1.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).

Η Ε.Ε. « Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. », αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας 7ης Επαρχιακής Οδού 'Ρίζας' της Π.Ε. Ζακύνθου», Π/Υ: 1.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)», και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 'Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. & 2014/25/Ε.Ε.)' όπως ισχύει καθώς και τις λοιπές διατάξεις που ισχύουν σχετικά με την κατασκευή των Δημοσίων Έργων και οι οποίες μνημονεύονται αναλυτικότερα στην Διακήρυξη.
 2. Τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, τους σχετικούς περιορισμούς και την διακήρυξη της δημοπρασίας του έργου, σύμφωνα με τα οποία παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον δαπανών» στην παρούσα σύμβαση.
 3. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
 4. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου.
 5. Την υπ' αριθμ. 147-07/21-02-2023 (ΑΔΑ:Ψ34Δ7ΛΕ-BIN) και (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012485653) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.
- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του, άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως σαν ανάδοχο του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας 7ης Επαρχιακής Οδού 'Ρίζας' της Π.Ε. Ζακύνθου», Π/Υ: 1.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θέλε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολουθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου Εταιρείας

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-175849	28-04-2023	ΤΜΕΔΕ	40.322,58

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- β. Την από 02-05-2023 δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας περί ορισμού του Γεωργίου Μόρφη του Διονυσίου, ως επικεφαλής του εργοταξιακού γραφείου, καθώς και την από 02-05-2023 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
- γ. Την από 02-05-2023 δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας περί ορισμού ως αντικλήτου του Βάϊου Χαλβατζάρα του Δημητρίου, καθώς και την από 02-05-2023 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
- δ. Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 8 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε (270) διακόσιες εβδομήντα ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της ΕΣΥ του έργου.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του Π.Δ.Ε./ΣΑΝΠ - 822 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

**Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«Γ. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»**

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ