



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**

**Πύργος 20/07/2021
Αριθμ. Πρωτ.: ΟΙΚ.203018/3554**

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθήσεων σε προβληματικά τμήματα του Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Ηλείας»

(Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΚΑΠ Π.Ε. Ηλείας, με ΚΑ2020ΚΑΠ1405001)

Στην Πάτρα, σήμερα, την 20^η του μηνός **ΙΟΥΛΙΟΥ** ημέρα **Τρίτη** του έτους 2021, οι παρακάτω υπογράφωντες:

1. **Ο Αθανάσιος Μαυρομάτης**, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Π.Δ.Ε., που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)], σύμφωνα με την με αρ. ΠΔΕ/ΔΔ/21898/940 (ΦΕΚ 384/τ.Β'/02.02.2021) Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίηση της υπ'αρ.249252/4252/29.09.2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Β' 4372).αφενός, και αφετέρου
2. Τα συμπράττοντα γραφεία μελετών **«ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.- Ανδρέας Κ. Σπυρόπουλος»**, που θα καλούνται εφεξής «Ανάδοχος» και που εκπροσωπούνται νόμιμα από τον κοινό νόμιμο εκπρόσωπο αυτών τον κ. Κωσταντίνο Παντελόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό, με αναπληρωτή του τον κ. Ανδρέα Σπυρόπουλο, Δρ. Τεχνικό Γεωλόγο.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της σύμβασης

Με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό και με βάση την υπ'αριθμ. **724/2021 (ΑΔΑ:ΨΨΨ97Λ6-Ο19)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. περί Κατακύρωσης Αποτελέσματος Δημοπρασίας, ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο **«Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθήσεων σε προβληματικά τμήματα του Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε Ηλείας»** με τους όρους των συμβατικών τευχών που αποδέχεται ανεπιφύλακτα όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 της οικείας διακήρυξης του διαγωνισμού και εγκρίθηκαν με την **112/2021 (ΑΔΑ: 6ΒΨ67Λ6-ΓΚΔ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.

Το αντικείμενο της σύμβασης προσδιορίζεται ακριβέστερα στον Φάκελο Έργου του διαγωνισμού (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και Πρόγραμμα Απαιτούμενων Μελετών).

Η ανωτέρω μελέτη χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ, με ΚΑ2020ΚΑΠ1405001, και έχει εκδοθεί:

α) η υπ'αριθμ.πρωτ. **23596/1767/25.1.2021 (ΑΔΑ: 9ΧΘΡ7Λ6-Α79)** Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης, ποσού 74.400,00€, με Α/Α 665, καθώς και

β) η υπ'αριθμ.πρωτ.**ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/14033/1413/29.1.2021** Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Οικονομικού- Δημοσιονομικού Ελέγχου, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Συμβατικά Τεύχη

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 της οικείας Προκήρυξης, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:

1. Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό.
2. Η από 22.2.2021 (αριθμ.πρωτ.ΟΙΚ.46560/742/22.2.2021, ΑΔΑΜ: 21PROC008171776) Προκήρυξη με τα Προσαρτήματά της.
3. Η με ημερομηνία 1/4/2021 Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου
4. Η με ημερομηνία 1/4/2021 Τεχνική προσφορά του Αναδόχου
5. Το Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)
6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου
7. Η υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16.5.2017 (ΦΕΚ2519/τ.Β'/20.7.2017) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών περί «Έγκρισης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παρ.8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016).
8. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τευχών, υπερισχύει το τεύχος που είναι ανώτερο κατά τη σειρά ισχύος.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Προθεσμίες

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της οικείας Διακήρυξης, **ΕΞΙ (6) μήνες** από την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού.

Στο παρόν συμφωνητικό ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες ως ακολούθως :

Ένα (1) μήνα για την τοπογραφική μελέτη.

Ένα (1) μήνα για την γεωλογική μελέτη.

Δύο (2) μήνες για την γεωτεχνική έρευνα- μελέτη

Ένα (1) μήνα για την προμελέτη οδοποιίας και

Ένα (1) μήνα για την περιβαλλοντική μελέτη.

Στους παραπάνω χρόνους δεν περιλαμβάνονται οι χρόνοι εγκρίσεως των μελετών.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Εκπρόσωπος – Έδρα- Αντίκλητος του Αναδόχου

Κοινός Νόμιμος Εκπρόσωπος του Αναδόχου δυνάμει της δήλωσης που κατατέθηκε στη διαδικασία του διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016 που προσαρτάται στην παρούσα σύμβαση, ορίζεται ο **Κώστα Παντελόπουλος**, με έδρα την Πάτρα, Κορίνθου 293, Τ.Κ. 26221, Τηλέφωνο 2610222616, FAX 2610225259, και **αναπληρωτής** αυτού ο **κ. Ανδρέας Σπυρόπουλος**, με έδρα την Πάτρα, Αυστραλίας 31, Τ.Κ. 26442, Τηλέφωνο 2610451702.

Ως έδρα του Αναδόχου (Συμπραττόντων γραφείων μελετών), σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016, δηλώνεται η έδρα του νόμιμου κοινού εκπροσώπου ήτοι: Κορίνθου 293, Τ.Κ. 26221, Πάτρα.

Αντίκλητος του Αναδόχου, που έχει την έδρα ή την κατοικία του στην έδρα της Δ/νουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016, ορίζεται ο **κ. Σταύρος Παντελόπουλος**, Κάτοικος Πύργου Ηλείας, Οδός Λετρίνων 8, Τηλ.: 2621024005 & fax: 2621081026.

Σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής του διορισμού του αντικλήτου προσαρτάται στην σύμβαση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Αμοιβή – Κρατήσεις – Τρόπος πληρωμής

Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης ανάθεσης της μελέτης και το εδάφιο β, παραγρ.1, του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 αποτελεί το ποσό της Οικονομικής Προσφοράς του, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η

αμοιβή αυτή στην προκείμενη περίπτωση, σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού (Απόφαση **724/2021** της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.), ανέρχεται στο ποσό των **Πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά** χωρίς Φ.Π.Α. (55.175,76€) και αναλύεται ως ακολούθως:

- Για τις Τοπογραφικές μελέτες: **έξι χιλιάδες ενενήντα πέντε ευρώ** (6.095,00€), πλέον ΦΠΑ.
- Για τις Γεωτεχνικές εργασίες: **τριάντα δύο χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά** (32.904,72€), πλέον ΦΠΑ.
- Για τις Γεωλογικές μελέτες: **τέσσερις χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο ευρώ** (4.232,00€), πλέον ΦΠΑ.
- Για τις μελέτες Συγκοινωνιακών έργων: **δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ και εξήντα λεπτά** (2.350,60€), πλέον ΦΠΑ.
- Για τις Περιβαλλοντικές μελέτες: **δύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτά** (2.396,60€), πλέον ΦΠΑ.
- Απρόβλεπτα: **επτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά** (7.196,84€), πλέον ΦΠΑ.,

Ήτοι το συνολικό ποσό της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των με 68.417,94 € με τον Φ.Π.Α. Λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή του Αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωμής κ.λ.π. αναφέρονται στο Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Εγγυήσεις

Για την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού – σύμφωνα με το εδάφιο β, την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2017 και την παρ. 15.2 του άρθρου 15 της οικείας Διακήρυξης - ο Ανάδοχος κατέθεσε, κατόπιν της υπ' αριθμ. **ΟΙΚ. 173226/3076/24.6.2021** Ειδικής Πρόσκλησης, τις ακόλουθες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-118428	30.6.2021	ΤΜΕΔΕ	2.515,45
2	60182	28.6.2021	Παρακαταθηκών & Δανείων, Κατάστημα Πατρών	243,34
ΣΥΝΟΛΟ				2.758,79

Το ποσό των προσκομισθέντων εγγυητικών επιστολών Καλής Εκτέλεσης καλύπτουν τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 15.2 της οικείας Διακήρυξης, ήτοι ποσό 5% X Ποσό σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.)= 5%X55.175,76 = 2.758,79€.

Η γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προσκομίσθηκε από το ΤΜΕΔΕ βεβαιώθηκε μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής αυτού με το Α/Α: V/105562/8.7.2021 έγγραφο του, ενώ η γνησιότητα της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Κατάστημα Πατρών, με την από 8.7.2021 χορηγηθείσα Βεβαίωση (αριθμ.πρωτ.190597/3334/8.7.2021 της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας).

ΑΡΘΡΟ 7ο : Ακροτελεύτιο Άρθρο

Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό υπογράφεται εις εξαπλούν από τον εκπρόσωπο του εργοδότη – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων και από τον κοινό νόμιμο εκπρόσωπο του Αναδόχου σύμφωνα με τους όρους της οικείας Διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών και λαμβάνει ο καθένας (υπηρεσία και ανάδοχος) από ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο. Τα συμβατικά τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συμφωνητικού, ήτοι τα Πρωτότυπα Τεύχη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, της Προκήρυξης, της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου, της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου, της Συγγραφής Υποχρεώσεων, του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και του Τεύχους της Προεκτιμώμενης Αμοιβής

φυλάσσονται στο Αρχείο Συμβάσεων της Προϊσταμένης Αρχής. Ένα (1) ακριβές αντίγραφο των προαναφερόμενων τευχών φυλάσσεται στο Αρχείο της Δ/νουσας Υπηρεσίας και ένα (1) ακριβές αντίγραφο των ιδίων τευχών παραδίδεται με το ιδιωτικό συμφωνητικό στον Ανάδοχο.

Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό που αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες αναγνώσθηκε και υπογράφηκε εις εξαπλούν, κατά τα ανωτέρω, από τα συμβαλλόμενα μέρη και παρέλαβαν από ένα ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ένα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
& ΕΡΓΩΝ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινός Νόμιμος Εκπρόσωπος των
Συμπραττόντων γραφείων μελετών**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ