

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

«Έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας»

Αρ. πρωτ. : 7777/17.05.2021

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Προσφερόμενη Μέση Έκπτωση 56,26%)	Δαπάνη Ομάδας εργασιών ολογράφως	Δαπάνη ομάδας εργασιών σε €
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες, τετρακόσια σαράντα επτά Ευρώ και εξήντα λεπτά	136.447,60
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΦΡΕΑΤΙΑ	Διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες, τριακόσια ενενήντα ένα Ευρώ	226.391,00
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ	Εκατό χιλιάδες, σαράντα επτά Ευρώ και είκοσι λεπτά	100.047,20
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	Εβδομήντα οκτώ χιλιάδες, εξακόσια ογδόντα τέσσερα Ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά	78.684,98
Σύνολο Κόστους Εργασιών Π1:	Πεντακόσιες σαράντα μία χιλιάδες, πεντακόσια εβδομήντα Ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά	541.570,78
ΓΕ & ΟΕ Εργασιών 18%	Ενενήντα επτά χιλιάδες, τετρακόσια ογδόντα δύο Ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά	97.482,74
Σύνολο δαπάνης του Έργου Π2:	Εξακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες, πενήντα τρία Ευρώ και πενήντα δύο λεπτά	639.053,52
Απρόβλεπτα 15%	Ενενήντα πέντε χιλιάδες, οκτακόσια πενήντα οκτώ Ευρώ και τρία λεπτά	95.858,03
Σύνολο δαπάνης του έργου κατά την Προσφορά	Επτακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες, εννιακόσια έντεκα Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά	734.911,55
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	Ενενήντα χιλιάδες Ευρώ	90.000,00
Σύνολο δαπάνης του έργου κατά την Προσφορά	Οκτακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες, εννιακόσια έντεκα Ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά	824.911,55
Αναθεώρηση	Χίλια οκτακόσια δεκαέξι Ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά	1.816,78
Σύνολο δαπάνης του έργου κατά την Προσφορά	Οκτακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες, επτακόσια είκοσι οκτώ Ευρώ και τριάντα τρία λεπτά	826.728,33
Φ.Π.Α. 24%	Εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες, τετρακόσια δεκατέσσερα Ευρώ και ογδόντα λεπτά	198.414,80
Τελική Συνολική Δαπάνη	Ένα εκατομμύριο, είκοσι πέντε χιλιάδες, εκατόν σαράντα τρία Ευρώ και δεκατρία λεπτά	1.025.143,13

Αποφάσεις που αφορούν την χρηματοδότηση του έργου:

• **Αποφάσεις Υπουργού Εσωτερικών:**

1. Αρ. πρωτ. 43732/07-06-2019 (ΑΔΑ: ΨΓΑ5465Χ07-00Ψ) ένταξη του έργου Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
2. Αρ. πρωτ. 829/18-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) μεταφορά από το Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.

• **Αποφάσεις Δήμου Κορυδαλλού:**

1. Η αριθμ. 225/30-10-2019 (ΑΔΑ: 9ΞΠΥΩΛΩ-ΙΩΘ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
2. Η αριθμ. 03/29-01-2020 (ΑΔΑ:ΩΕΜΘΩΛΩ-Ξ71) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για αποδοχή του όρου 10.2 του σχεδίου δανειακής σύμβασης.
3. Η υπ' αριθμ. 122/15-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΕΖΩΛΩ-0ΦΔ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορυδαλλού όπου παρέχει την συναίνεση του Δήμου Κορυδαλλού για την μεταφορά από το Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας» και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορυδαλλού κ. Χουρσαλά Νικόλαο να υπογράψει κάθε απαιτούμενο έγγραφο, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Κορυδαλλού.

Στον Κορυδαλλό σήμερα την 17^η/05/2021, ημέρα Δευτέρα ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ που εδρεύει στον Κορυδαλλό, οδός Γρ Λαμπράκη 240 και Νικηφορίδη, με τ.κ. 18122, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον Αντιδήμαρχο αυτού κ. Δημόπουλο Γεώργιο καλούμενου εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή» ή ο «Δήμος» και,

ο Οικονομικός Φορέας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ», έδρα την οδό 25^{ης} Μαρτίου 3, τ.κ. 13561 - Αγ. Ανάργυροι, ΑΦΜ:999844701 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και με νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας τον κ. ΦΡΟΥΣΣΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ, συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα παρακάτω:

Α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητα (Αναθέτουσα Αρχή), έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/09.03.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων» και ισχύει σήμερα.
2. Των παρ. 1 και 5 του άρθρου 6 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) – Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Ν.4782/9.03.2021, τροποποίηση του άρθρου 38 παρ.1 του Ν.4412/2016, Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 και ισχύει σήμερα.
3. Το άρθρο 45 του ν.4782/9.03.2021 «Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης αντικατάσταση του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016» και ισχύει σήμερα.
4. Το άρθρο 130 του Ν. 4412/2016 «όροι εκτέλεσης της σύμβασης».
5. Το άρθρο 65 του Ν.4782/9.3.2021 «Ημερολόγιο του έργου - Αντικατάσταση του άρθρου 146 του ν. 4412/2016» Με τις διατάξεις του άρθρου 65, αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 146 του ν. 4412/2016 ως εξής: Με τις νέες ρυθμίσεις, προβλέπεται, η τήρηση του ημερολογίου του έργου με ηλεκτρονικά μέσα, αντί του χειρόγραφου ημερολογίου, σε συμμόρφωση και με τις διατάξεις του ν. 4727/2020 για την ψηφιακή διακυβέρνηση και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
6. Το άρθρο 62 του Ν.4782/9.3.2021 «Κοινοποίηση στον ανάδοχο - Εκπροσώπηση - Αντικατάσταση του άρθρου 143 του ν. 4412/2016».
7. Το άρθρο 80 του Ν.4782/9.3.2021 «Υποκατάσταση - Αντικατάσταση του άρθρου 164 του ν. 4412/2016».
8. Το άρθρο 81 του Ν.4782/9.3.2021 «Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση -Εγκεκριμένος υπεργολάβος -Κατασκευαστική κοινοπραξία -Αντικατάσταση άρθρου 165 ν. 4412/2016»
9. Το άρθρο 87 του Ν.4782/9.3.2021 «Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών - Αντικατάσταση του άρθρου 174 του ν. 4412/2016».
10. Το άρθρο 88 του Ν.4782/9.3.2021 «Διαιτητική επίλυση διαφορών - Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 5 και προσθήκη παρ. 6, 7, 8 και 9 στο άρθρο 176 του ν. 4412/2016»
11. Ότι κατά την εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16 και του Ν.4782/2021, β) οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας(άρθρο 129 Ν.4412/2016).
12. Τον Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), άρθρο 116, παρ.1, περιπτ. ε) «Υποχρεωτικός Έλεγχος Νομιμότητας».

13. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/13.04.2020 τεύχος Α΄) **Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις** και ιδιαίτερα το άρθρο εικοστό τέταρτο, παρ. 7β, αναφορικά με την επιμήκυνση της αποκλειστικής προθεσμίας υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας των πράξεων της αυτοδιοίκησης που εμπίπτουν στο άρθρο 225 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, από 30 ημέρες σε 60 ημέρες από την προσέλευση των εν λόγω πράξεων στο Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
14. Τα τεύχη της αρ. **15/2019-Ε18/2020** μελέτης του Τμήματος Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έργο: **«Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας»**, συνολικού προϋπολογισμού **2.200.000,00€**.
15. Την υπ' αριθμ.: **302/11-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΜΒΖΩΛΩ-Ε9Φ)** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους **2020**.
16. Την υπ' αριθμ.: **325/30-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΒΔΩΛΩ-ΑΞΞ)** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους **2020**.
17. Την υπ' αριθμ.: **26/26-02-2020 (ΑΔΑ: Ψ41ΣΩΛΩ-165)** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την ψήφιση της 1^{ης} Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους **2020**.
18. Το υπ' αριθ. πρωτ. **6360/21-04-2020** πρωτογενές Αίτημα ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης, καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με **ΑΔΑΜ:20REQ006595570 2020-04- 21**.
19. Την πολυετή **Α.Α.Υ. 404/06-05-2020** με αρ. πρωτ. **6942/06-05-2020 (ΑΔΑ:6Κ3ΕΩΛΩ-ΝΙ6)** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του **ΚΑΕ:64.7312.0001, εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 20REQ006675230 2020-05-08**.
20. Την αρ. **85/03.06.2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΩΛΩ-86Τ)** αποφ. Οικονομικής Επιτροπής για τη συγκρότηση Επιτροπής Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: **«Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας»**, που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α' της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016.
21. Την αριθ. **86/03-06-2020** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με **ΑΔΑ: Ω7ΟΟΩΛΩ-ΛΕΝ** για την έγκριση των τευχών μελέτης, τον τρόπο εκτέλεσης, κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης του έργου: **«Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας»**, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης **2.200.000,00€**.
22. Την αριθ. πρωτ. **12951/29-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΠΕΩΛΩ-ΓΙΡ)** Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) (με Συστημικό Αριθμό **91650**) του έργου **«Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας»**, με **ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ** αρ. πρωτ. **12829/28-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007107334 2020-07-29)**.
23. Την αριθ. πρωτ. **12951/29-07-2020** Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας Σύμβασης με **α/α συστ.#91650#** του **Ν. 4412/2016** (κάτω των ορίων) με **ΑΔΑΜ: 20PROC007117361 2020-07-31**.
24. Την αρ. πρωτ. **12952/29-07-2020 (ΑΔΑ: 6838ΩΛΩ-50Λ)** απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση Δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο της περίληψης Διακήρυξης αρ. πρωτ. **12951/29-07-2020** του έργου.
25. Την αρ. **163519** προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ»** στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ με **α/α συστήματος Διαγωνισμού #91650#**.
26. Την υπ' αριθμ. **188/16-09-2020 (ΑΔΑ:6ΘΜΕΩΛΩ-ΜΜ4)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
27. Την από **23-09-2020** κοινοποίηση της αναθέτουσας αρχής: α) της υπ' αριθμ. **188/16-09-2020 (ΑΔΑ:6ΘΜΕΩΛΩ-ΜΜ4)** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και β) του **ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι**, μέσω της «Επικοινωνίας» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, προς τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.2 της οικείας Διακήρυξης.
28. Την από **24-09-2020 (αρ. πρωτ.: 16633/23-09-2020)** πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της «επικοινωνίας» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, προς την πρώτη εταιρεία κατά σειρά μειοδοσίας με την επωνυμία **«ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.»**, για την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών αιτιολόγησης της προσφοράς της, σύμφωνα με την υπ' αρ. **188/16-09-2020 (ΑΔΑ:6ΘΜΕΩΛΩ-ΜΜ4)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορυδαλλού.
29. Τον **φάκελο δικαιολογητικών αιτιολόγησης που κατέθεσε εμπρόθεσμα η ανωτέρω εταιρεία**, μέσω της «επικοινωνίας» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στις **04-10-2020**.
30. Την αρ. **220/16-10-2020 (ΑΔΑ:6Ε3ΘΩΛΩ-ΛΟΞ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορυδαλλού όπου αποφασίζει να προσκομιστούν από την εταιρεία **«ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ**

- Α.Ε.» πρόσθετες πληροφορίες και δικαιολογητικά προκειμένου η ομάδα αξιολόγησης να γνωμοδοτήσει ολοκληρωμένα και ορθά για τον ακριβή τρόπο υπολογισμού του εκτιμώμενου οφέλους (κέρδους).
31. Την από 29/10/2020 κοινοποίηση της αναθέτουσας αρχής της αριθμ. 220/16-10-2020 (ΑΔΑ:6Ε3ΘΩΛΩ-ΛΟΞ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής μέσω της «επικοινωνίας» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
 32. Την από 29-10-2020 (αρ. πρωτ.: 19047/29-10-2020) πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, μέσω της «επικοινωνίας» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, προς την πρώτη εταιρεία κατά σειρά μειοδοσίας με την επωνυμία «ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.», για την προσκόμιση των σχετικών πρόσθετων δικαιολογητικών αιτιολόγησης της προσφοράς της, σύμφωνα με την υπ' αρ. 220/16-10-2020 (ΑΔΑ:6Ε3ΘΩΛΩ-ΛΟΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορυδαλλού.
 33. Την υπ' αριθμ.: 165/29-10-2020 (ΑΔΑ: Ψ1Ω7ΩΛΩ-Ψ0Σ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2021.
 34. Την κατάθεση φάκελου με τα πρόσθετα δικαιολογητικά αιτιολόγησης που κατέθεσε εμπρόθεσμα η ανωτέρω εταιρεία, μέσω της «επικοινωνίας» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, στις 03-11-2020.
 35. Την υπ' αρ. 310/02-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΕΩ2ΩΛΩ-ΞΩΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορυδαλλού, αποδοχής της προσφοράς της εταιρείας «ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.» και ανάδειξης της εταιρείας «ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ Α.Ε.» ως προσωρινό ανάδοχο με μέση έκπτωση 56,26%.
 36. Την από 11-12-2020 κοινοποίηση της αναθέτουσας αρχής της υπ' αριθμ.310/02-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΕΩ2ΩΛΩ-ΞΩΚ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προς τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς στον εν λόγω διαγωνισμό.
 37. Την υπ' αριθμ.: 201/16-12-2020 (ΑΔΑ:Ω6ΝΗΩΛΩ-7ΨΑ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021.
 38. Την με αρ. πρωτ. 22556/21-12-2020 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία διαβιβάστηκε μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (με α/α συστήματος #91650#), προς τον μειοδότη την 22^η /12/2020 και ώρα 09:12:36, για την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.2 της οικείας Διακήρυξης.
 39. Την από 30/12/2020 και ώρα 22:42:38 υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του μειοδότη στο πεδίο «επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και την υποβολή φακέλου με αρ. πρωτ. υπηρεσίας 75/05.01.2020 με το οποίο προσκόμισε σε έντυπη μορφή τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.2 της Διακήρυξης.
 40. Την αριθ. 18/20-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση του 2^{ου} πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας» στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ».
 41. Την ΑΑΥ 159/21-01-2021 (αρ. πρωτ. 1419/27-01-2021) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης του Κ.Α.Ε.: 64.7312.0001 με ΑΔΑΜ: 21REQ008071840 2021-02-01 και με ΑΔΑ: 6Α1ΓΩΛΩ-Θ6Κ.
 42. Την από 28/01/2021 κοινοποίηση της αρ. 18/20-01-2021 απόφασης κατακύρωσης (μέσω συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ με α/α συστ. #91650#, και του 2^{ου} Πρακτικού σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
 43. Την αρ. πρωτ. 47262/21-04-2021 απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την «Τεκμαιρόμενη νομιμότητα της υπ' αρ. 18/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορυδαλλού» (αντ. εισερχόμενο στο Δήμο Κορυδαλλού με αρ. πρωτ. 6539/21.04.2021).
 44. Την αρ. 237/2021 Πράξη ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (Ε' ΚΛΙΜΑΚΙΟ) ότι, δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορυδαλλού και του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ» για την εκτέλεση του έργου «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας».
 45. Την αρ. πρωτ. 6966/28.04.2021 Πρόσκληση προς τον Οικονομικό Φορέα στις 29.04.2021 {Κοινοποίηση της αρ. 18/20-01-2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και υπογραφής της Σύμβασης μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ με α/α συστ. #91650#}.

46. Την Ανάρτηση της απόφασης κατακύρωσης 18/20-01-2021 της Οικονομικής Επιτροπής στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. με ΑΔΑΜ:21AWRD008121833 2021-02-10 και στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" με ΑΔΑ: 6ΕΗ8ΩΛΩ-2ΔΚ.
47. Την από 07/05/2021 & 11/05/2021 εμπρόθεσμη ηλεκτρονική καταχώρηση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από την μειοδότη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ» μέσω συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. με α/α συστ. #91650#.
48. Κατάθεση της αριθμ.: e-111786/10.05.2021 εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης (e-eggy) ποσού: **σαράντα μία χιλιάδες τριακόσια τριάντα έξι Ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (41.336,42€)** του ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, Οικονομικό Φορέα (Ανάδοχο) όπως θα αποκαλείται στο εξής η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ» με έδρα την οδό 25^{ης} Μαρτίου 3, τ.κ. 13561 - Αγ. Ανάργυροι με ΑΦΜ:999844701 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και με νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας τον κ. ΦΡΟΥΣΣΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ, την εκτέλεση του έργου: «**Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας**», το συμβατικό αντικείμενο του οποίου ανέρχεται σε **1.025.143,13€** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) {μετά την μέση έκπτωση **56,26%** επί του προϋπολογισμού της μελέτης} με τους όρους:

- που περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και τα λοιπά στοιχεία της αρ. 15/2019-Ε18/2020 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.
- ότι δεν θα εκτελέσει εργασίες επιπλέον του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου αν προηγουμένως δεν εγκριθούν αρμοδίως.
- ότι τυχόν αποζημίωση από αναθεώρηση τιμών θα βαρύνει την πίστωση που έχει εγκριθεί,
- Ότι προκαταβολή δεν προβλέπεται να χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης του έργου.

Β) Ο ανάδοχος δηλώνει ότι δέχεται χωρίς επιφύλαξη την ανάθεση σ' αυτόν της εκτέλεσης του υπόψη έργου, σύμφωνα με:

1. **Τα συμβατικά τεύχη, την παρούσα Σύμβαση και στοιχεία του έργου** όπως αυτά ορίζονται στην Διακήρυξη και την Ε.Σ.Υ. των οποίων έλαβε σαφή και τέλεια γνώση, τις τιμές και τους όρους της Οικονομικής Προσφοράς του, τα τεύχη και τα Σχέδια της μελέτης εφαρμογής του έργου.
2. Προκαταβολή δεν προβλέπεται να χορηγηθεί σύμφωνα με το **άρθρο 16 της διακήρυξης** του έργου.
3. Τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των δημοσίων έργων σύμφωνα με τον **Ν. 4412/16**, όπως τροποποιήθηκε με το **Ν. 4782/09.03.2021** και ισχύει σήμερα, καθώς και την Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων, όπως αναφέρεται στο **άρθρο 7 της Διακήρυξης**.
4. Την δυνατότητα χρήσης των επί ελάσσον δαπανών που πιθανόν προκύψουν από τη μείωση ορισμένων εργασιών για την εκτέλεση άλλων εργασιών του έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και του **άρθρου 11 της διακήρυξης**.
5. Τις σχετικές διαταγές, υποδείξεις και οδηγίες των επιβλεπόντων Μηχανικών και του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού.
6. **Το ότι το έργο θα περαιωθεί εντός της προθεσμίας των δώδεκα μηνών (12) από την υπογραφή της σύμβασης**, με αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες όπως ακριβώς αναφέρονται στο Κεφ. Β άρθρο 2 παρ. 2.1.3 της Ε.Σ.Υ. και του άρθρου 12 της Διακήρυξης του έργου.

Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης, με υπαιτιότητα του αναδόχου της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα.

Γ) Κατ' εφαρμογή του άρθρου 17 της διακήρυξης του έργου ο ανάδοχος κατέθεσε στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου εγγυητική επιστολή ίση με το **5%** της αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι: **826.728,33€**, την αριθμ.: **e-111786/10.05.2021** εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης (e-eggy) ποσού: **σαράντα μία χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι Ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (41.336,42€)** του ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

Την Α/Α: V/97794/ 12.05.2021 Βεβαίωση εγκυρότητας Εγγυητικής επιστολής (e-eggy) με αρ.

e-111786/10.05.2021 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας».

Δ) Ο Οικονομικός Φορέας (Ανάδοχος) με την επωνυμία «ΓΚΡΑΟΥΤΕΚ ΑΕ» δηλώνει έδρα την οδό 25^{ης} Μαρτίου 3, τ.κ. 13561 - Αγ. Ανάργυροι, τηλ. - επικοινωνίας: 210-8310807, και ότι αποδέχεται η επικοινωνία με την Υπηρεσία να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): **groutec.sa@gmail.com**.

Επίσης ορίζει **αντίκλητό** του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016 την κ. **ΦΡΟΥΣΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΕ ΕΔΡΑ – ΟΔΟΣ: Ιωάννα Γκούρα 9, Μαρούσι, τ.κ. 15125, Α.Δ.Τ.: ΑΚ 031157**, η οποία αποδέχτηκε το διορισμό της ως αντικλήτου με την από **11/05/2021** Υπεύθυνη Δήλωση της με στοιχεία επικοινωνίας, τηλ: **6940208634** και ηλεκτρονική διεύθυνση **email:ioanna.froussou@gmail.com**.

Ε) Ο Οικονομικός Φορέας (Ανάδοχος) είναι υποχρεωμένος κατά την διάρκεια της κατασκευής να αναρτήσει την ενημερωτική πινακίδα του έργου, σύμφωνα με υπόδειγμα και σε σημεία, που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη.

ΣΤ) Κατά την διάρκεια των εργασιών, η ανάδοχος εργοληπτική εταιρεία είναι υποχρεωμένη να λαμβάνει όλα τα **προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά μέτρα** για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους, άνευ ουδεμίας επιπλέον αποζημίωσης, όντας απολύτως και αποκλειστικώς υπεύθυνη για οποιαδήποτε απαίτηση αστικής ή ποινικής διαδικασίας, από βλάβη διερχόμενου πολίτη κ.λ.π.

Ο Οικονομικός Φορέας (Ανάδοχος) είναι υποχρεωμένος να προβεί στην **ασφαλιστική κάλυψη** μετά την ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης και πριν την έναρξη των εργασιών του έργου καθώς επίσης και για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και υγείας κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με το ΚΕΦ Δ άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ., καθώς και για την σύνταξη και υποβολή μαζί με το χρονοδιάγραμμα και πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου Σ.Α.Υ. – ΦΑΥ σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Ζ) Ο Οικονομικός Φορέας (Ανάδοχος) δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν την υπογραφή της Σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική της φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Η) Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας θα πρέπει να έχουν γίνει όλες οι τυχόν οι απαιτούμενες εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται είτε από την Ε.Σ.Υ. είτε από τις ισχύουσες Π.Τ.Π.

Θ) Ο Οικονομικός Φορέας (Ανάδοχος) είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τις νόμιμες κρατήσεις, τέλη και εισφορές όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία για την εκτέλεση Δημοσίων έργων.

Το Συμφωνητικό αυτό υπογράφεται από τον εργοδότη και τον ανάδοχο σε **πέντε (5) αντίτυπα**:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΦΡΟΥΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ