

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

«ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΑΡΣΑΜΑ»

Π/Υ 65.799,35€ (με Φ.Π.Α.)

Αρ. Πρωτ.: 4053/12-07- 2021

Αναθέτουσα Αρχή

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Ανάδοχος

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕ

**ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
«ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΑΡΣΑΜΑ»**

Στα Ανώγεια σήμερα **12-07- 2021** ημέρα Δευτέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Ο **ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ**, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του κ. Σωκράτη Σ. Κεφαλογιάννη ο οποίος με την ιδιότητά του, νόμιμα εκπροσωπεί το Δήμο Ανωγείων [Αναθέτουσα Αρχή],
2. Ο οικονομικός φορέας **ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΕ** με διακριτικό τίτλο **ΓΕΩ. ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ** (ΑΦΜ 998445901, Κοραή 14, Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Κρήτης, τηλ. 2810341890, e-mail: [maurogenakis@geoper.gr](mailto:maurogenakis@geoper.gr), νομίμως εκπροσωπούμενος από τον κ. Χαράλαμπο Γκούβα, Νόμιμος Εκπρόσωπος της ως άνω Εταιρείας.

έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν:

1. του ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
2. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
3. το άρθρο 107 του ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
4. του ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση
5. του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»
6. του ν. 4278/2014 (Α' 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
7. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
8. του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α' 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
9. του ν.4700/20 (ΦΕΚ 127/29.06.2020 τεύχος Α'): "Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο,τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για τηναποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις" ,
- 10.του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων τηςδιοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»
- 11.του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεωνκαι Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- 12.του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτησήςνόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στοδιαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- 13.των άρθρων 105 και 106 των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, της παραγράφου 1ατου άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίαςκατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
- 14.του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στονομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- 15.του ν. 2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλεςδιατάξεις

16. του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α’ 145 )
17. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
18. του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).
19. Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).
20. της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
21. του π.δ. 71/2019 «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
22. του ν. 4635/2019 (Α’ 167) “Επενδύω στην Ελλάδα και Άλλες Διατάξεις” και ειδικότερων άρθρων 140, 188 και 235,
23. του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α’ 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α’ 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα “Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005”<sup>30</sup> καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β’ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,
24. τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
25. των σε εκτέλεση ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά,
26. τις προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία,

όπως επίσης έχοντας υπόψη και τα παρακάτω έγγραφα:

1. την ανάγκη του Δήμου για την εκπόνηση της μελέτης,
2. την χρηματοδότηση σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. **126365/17-11-2017** απόφαση του αναπληρωτή υπουργού οικονομίας και ανάπτυξης εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΦΩ4465ΧΙ8-ΦΛΩ) για την ένταξη στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της μελέτης.
3. την **65/2020** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων έτους 2020 για την εκπόνηση διακριτών επιμέρους μελετών για την κατασκευή του φράγματος στη θέση Βαρσαμά.
4. Το με ημερομηνία **13-11-2020** Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 20REQ007645469),
5. την με α/α **440 ΑΑΥ**(ΑΔΑΜ: 20REQ007654777),
6. την με α/α **138 ΑΑΥ**(ΑΔΑ: Ψ9ΞΧΩΥ-6ΗΖ)
7. την υπ’ αριθμ. 442.2 μελέτη (τεύχη και τεχνικές προδιαγραφές) προϋπολογισμού **66.464,00** με ΦΠΑ που εκπονήθηκε και θεωρήθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Ανωγείων για την αναγκαιότητα εκπόνησης της μελέτης

8. την υπ' αριθμ. **11/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης διενέργειας της μελέτης «**Γεωλογική μελέτη και γεωτεχνική επισκόπηση για την κατασκευή φράγματος Βαρσαμά**» προϋπολογισμού **66.464,00 €** με ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης
9. τη Διακήρυξη του έργου (ΑΔΑΜ: **21PROC008164577**)
10. την με αρ. πρωτ. **923/19-02-2021** Προκήρυξη του έργου (ΑΔΑ: **ΨΡΜΙΩΨΥ-001** και ΑΔΑΜ: **21PROC008164484**)
11. την με αρ. πρωτ. 1634/23-03-2021 Ανακοίνωση για άνοιγμα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για τη σύναψη σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «**Γεωλογική μελέτη και γεωτεχνική επισκόπηση για την κατασκευή φράγματος Βαρσαμά**»
12. το υπ' αριθμ. **1 (26/3/2021)** πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών για την εκπόνηση της μελέτης «**Γεωλογική μελέτη και γεωτεχνική επισκόπηση για την κατασκευή φράγματος Βαρσαμά**» και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου
13. την υπ' αριθμ. **45/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, **Περί έγκρισης του υπ' αριθμ. 1 Πρακτικού** της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών για την εκπόνηση της μελέτης «**Γεωλογική μελέτη και γεωτεχνική επισκόπηση για την κατασκευή φράγματος Βαρσαμά**» και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού
14. την με αρ. πρωτ. 2699/17-05-2021 πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και των αποδεικτικών νομιμοποίησης του άρθρου 22 της διακήρυξης της μελέτης με τίτλο «**Γεωλογική μελέτη και γεωτεχνική επισκόπηση για την κατασκευή φράγματος Βαρσαμά**»
15. τα με αρ. πρωτ. 2980/25-05-2021 υποβληθέντα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου
16. το υπ' αριθμ. **2 (27/5/2021)** πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «**Γεωλογική μελέτη και γεωτεχνική επισκόπηση για την κατασκευή φράγματος Βαρσαμά**» και την ανάδειξη του ως οριστικό ανάδοχο
17. την υπ' αριθμ. **85/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, **Περί έγκρισης του υπ' αριθμ. 2 Πρακτικού** της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του οριστικού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «**Γεωλογική μελέτη και γεωτεχνική επισκόπηση για την κατασκευή φράγματος Βαρσαμά**» και την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου (κατακύρωση) του διαγωνισμού
18. την με αρ. πρωτ. 3657/25-06-2021 πρόσκληση για υποβολή υπεύθυνης δήλωσης της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «**Γεωλογική μελέτη και γεωτεχνική επισκόπηση για την κατασκευή φράγματος Βαρσαμά**»
19. η με αρ. πρωτ. 3684/28-06-2021 υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν επέλθει για την εταιρεία «**ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε**» οψιγενείς μεταβολές
20. την με αρ. πρωτ. 3691/28-06-2021 πρόσκληση για κατάθεση δικαιολογητικών και υπογραφή της σύμβασης
21. τα με αρ. πρωτ. 3902/5-7-2021 κατατεθειμένα δικαιολογητικά
22. η με αριθ. e-118431 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση την εκπόνηση της μελέτης «**Γεωλογική μελέτη και γεωτεχνική επισκόπηση για την κατασκευή φράγματος Βαρσαμά**» σύμφωνα με τους οικονομικούς πόρους της προσφοράς του και τα τεύχη της μελέτης του έργου, όπως περιγράφεται παρακάτω:

| Ομάδες εργασιών                      | Π/Υ       | Έκπτωση | Δαπάνη    |
|--------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΜΕΛΕΤΗ (κατ. 20)  | 11.837,96 | Π1:     | 11.719,58 |
| ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΜΕΛΕΤΗ (κατ. 21) | 34.770,73 |         | 34.423,02 |

| ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 1,00%                   |           |
|--------------------------------------|-----------|
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ                           | 6.921,39  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΠΡΟ ΦΠΑ) | 53.063,99 |
| ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ 24%                  | 12.735,36 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                        | 65.799,35 |

#### Άρθρο 1ο: Τεχνικά Στοιχεία - αντικείμενο

Ο κατά τα ανωτέρω ανάδοχος θα εκπονήσει την Γεωλογική μελέτη και γεωτεχνική επισκόπηση για την κατασκευή φράγματος στη θέση Βαρσαμα. Ειδικότερα, το αντικείμενο και τα παραδοτέα της μελέτης περιγράφονται στις παρ. 2.2 και 3.2 αντίστοιχα του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων.

#### Άρθρο 2ο: Κείμενα Και Στοιχεία που Συνοδεύουν τη Σύμβαση

Η σύμβαση αυτή καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών και σχεδίων που τη συνοδεύουν, τα οποία με την προσφορά του αποδέχθηκε ο ανάδοχος και έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

#### Άρθρο 3ο: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων των συμβατικών τευχών όπως αναφέρονται στο άρθρο 15 της διακήρυξης κατατέθηκε η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ με αριθμό e-118431/30-06-2021 για το ποσό **2.653,20€**.

Συμπληρωματική εγγύηση ιδίου όπως παραπάνω ποσοστού οφείλει να καταθέτει ο ανάδοχος σε κάθε μεταγενέστερη επαύξηση του ποσού του έργου.

#### Άρθρο 4ο: Προθεσμίες-Ποινικές ρήτρες

**4.1** Η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών ξεκινά από την ανάρτηση της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ.

**4.2** Η συνολική προθεσμία ορίζεται **τέσσερις (4) μήνες**.

**4.3** Επισημαίνεται ότι μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες έρευνας και γεωλογικής μελέτης σε επίπεδο οριστικής μελέτης στην στενή περιοχή του φράγματος καθώς επίσης και οι εργασίες γεωτεχνικής έρευνας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτών προκειμένου να γίνει προκαταρκτική διερεύνηση και προσδιορισμός των υφιστάμενων γεωτεχνικών συνθηκών στην περιοχή κατασκευής του φράγματος.

Παρατάσεις στην συνολική προθεσμία θα δοθούν μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την παρ. 2.1.5 του Τεύχους Συγγραφής Υποχρεώσεων εντός μηνός από την υπογραφή της παρούσας, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει νέο χρονοδιάγραμμα.

#### Άρθρο 5ο: Έδρα της επιχείρησης – Επικοινωνία

Ο ανάδοχος δηλώνει ως έδρα της εταιρείας την **(ΑΦΜ 998445901, στον Δήμο Ηρακλείου επί της οδού Κοραή αρ.14, Τ.Κ. 71201, τηλ. 2810-341890, fax 2810344037, e-mail: maurogenakis@geoper.gr)**, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τη Δ/σα Υπηρεσία για κάθε αλλαγή των στοιχείων αυτών.

#### Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στις κείμενες διατάξεις του ν. 4412/2016.

#### Άρθρο 7ο: Πληρωμές - Αναθεώρηση τιμών

1. Η καταβολή της αμοιβής του «Αναδόχου» θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 187 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα, η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά, επί τη βάσει της γενομένης με την οικονομική προσφορά του αναδόχου ανάλυσης της αμοιβής του και κατανέμεται σε προκαταβολή και πληρωμές μετά την υποβολή, την έγκριση και παραλαβή έκαστης μελέτης.
2. Σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και το άρθρο 187 του Ν.4412/2016 με την υπογραφή της σύμβασης, δύναται να χορηγηθεί στον ανάδοχο έντοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συμβατικής αμοιβής, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ίδιου νόμου.
3. Τροποποίηση της σύμβασης δύναται να γίνει σύμφωνα με το άρθρα 132 και 186 του Ν.4412/2016.

#### Άρθρο 8ο: Ισχύουσες Διατάξεις

Οι Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 138 του Ν 4412/2016 όπως ισχύει.

#### Άρθρο 9ο: Σύμβαση - Συμβατικά Τεύχη - Σειρά ισχύος

Το σύνολο των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των μερών ρυθμίζεται από τα παρακάτω έγγραφα και τεύχη τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους η σειρά ισχύος τους είναι η ακόλουθη:

1. Η παρούσα «Σύμβαση»
2. Η «Διακήρυξη»
3. Το «Έντυπο Οικονομικής προσφοράς», όπως έχει συμπληρωθεί από την «Ανάδοχο» εταιρεία.
4. Το «Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελέτης» και το «Τεύχος τεχνικών δεδομένων».
5. Η «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων» (Ε.Σ.Υ.)

Η υπόψη σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.

Συνημμένα συμφωνητικού:

1. Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσο των 2.653,20€.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Σ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΥΒΑΣ