



Διδυμότειχο, 25 Ιουλίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 14706

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΒΡΟΥ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ: 17.999,85 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

CPV: 45233141-9

NUTS: EL511

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση της βατότητας του δασικού οδικού δικτύου, περιοχής παρέμβασης “Κυριακής - Δερείου”, Δασαρχείου Διδυμοτείχου έτους 2018»

Στο Διδυμότειχο σήμερα, την 25^η του μηνός Ιουλίου έτους 2018 ημέρα Τετάρτη στα Γραφεία του Δασαρχείου Διδυμοτείχου, (οδός Αδριανουπόλεως 1, Τηλ.: 2553025203, fax: 2553022204, e-mail: das-did@damt.gov.gr)

οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- α. ο κ. Κοσπαντσίδης Κωνσταντίνος του Χρήστου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Δασαρχείου Διδυμοτείχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο και
- β. ο κ. Ρίζογλου Ιωάννης νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα «ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» με έδρα την Ορεστιάδα (Παλιά σφαγεία) εγγεγραμμένου στο μητρώο Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (πρώην Νομαρχιακό) για έργα «Αγροτικής-Δασικής Οδοποιίας – Χωματουργικά» με Αριθμό Μητρώου 70 και ΑΦΜ: 099309735 της ΔΟΥ Ορεστιάδας.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων και έχοντας υπόψη:

1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ. 86/69, «Περί Δασικού Κώδικα»
2. Τις διατάξεις του Ν.998/79, «Περί Προστασίας Δασών κ.λ.π.»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/1981(ΦΕΚ Α' 120/1981) «Περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων».
4. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Περί νέας αρχιτεκτονικής της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112) «περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 (Α' 235) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».
8. Την με αριθμ. 35748/30-05-2017 (Β' 1971) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης : «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης»

9. Την εγκεκριμένη από τη Διεύθυνση Δασών Έβρου μελέτη με αριθ. πρωτ 7182/19-03-2018 (7ΑΩΦΟΡ1Υ-ΟΧΑ) και τίτλο «Βελτίωση της βατότητας του δασικού οδικού δικτύου, περιοχής παρέμβασης 'Κυριακής-Δερείου', Δασαρχείου Διδυμοτείχου έτους 2018».
10. Την αριθμ. 169429/1647/24-04-2018 (6ΙΙ74653Π8-ΥΔΕ) Έγκριση διάθεσης πίστωσης - χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιτυρικής προστασίας και οδοποιίας» που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2018» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2018, με την οποία εγκρίθηκε ποσό ύψους 28.000,00 ευρώ για το Δασαρχείο Διδυμοτείχου.
11. Την αριθμ. 9909/09-05-2018 (ΨΕ6ΜΟΡ1Υ-ΙΞ6) απόφαση Δασάρχη Διδυμοτείχου με την οποία εγκρίνεται η διάθεση ποσού 18.000,00 ευρώ για την εκτέλεση του ειρημένου έργου.
12. Την αριθμ. 9922/09-05-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί «Καθορισμού αποφαινόμενων και γνωμοδοτούντων οργάνων για την συμβασιολογία και την υλοποίηση του δασοτεχνικού έργου: «Βελτίωση της βατότητας του δασικού οδικού δικτύου, περιοχής παρέμβασης "Κυριακής-Δερείου", Δασαρχείου Διδυμοτείχου έτους 2018».
13. Την αριθμ. 11755/12-6-2018 (62ΟΡΟΡ1Υ-Θ64) απόφαση, της Διεύθυνσης Δασών Έβρου, έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του ειρημένου έργου.
14. την υπ' αριθμ. 11934/13-06-2018 (2018PROC003251766 2018-06-13) Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της παραπάνω εργασίας η οποία δημοσιεύθηκε με την ταυτάριθμη Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: 72Ψ8ΟΡ1Υ-ZMT)
15. την υπ' αριθμ. 12861/03-07-2018 (69ΦΑΟΡ1Υ-ΡΞΘ) απόφαση Διεύθυνσης Δασών Έβρου «Έγκριση πρακτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση της βατότητας του δασικού οδικού δικτύου, περιοχής παρέμβασης "Κυριακής – Δερείου", Δασαρχείου Διδυμοτείχου έτους 2018» με την οποία έγινε η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
16. Την υπ' αριθμ. 14270/18 - 07 - 2018 (6ΗΖΤΟΡ1Υ-2ΡΘ) Απόφαση Δνσης Δασών Έβρου «Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Βελτίωση της βατότητας του δασικού οδικού δικτύου, περιοχής παρέμβασης "Κυριακής – Δερείου", Δασαρχείου Διδυμοτείχου έτους 2018» με την οποία έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού και η ανάδειξη του οριστικού αναδόχου.
17. Την υπ' αριθμ. 14639/24-07-2018 ειδική πρόσκλησή μας με την οποία καλείται ο ανάδοχος για την σύναψη της σύμβασης

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων «ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» καλούμενο εφεξής ως **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση του έργου **«Βελτίωση της βατότητας του δασικού οδικού δικτύου, περιοχής παρέμβασης "Κυριακής-Δερείου", Δασαρχείου Διδυμοτείχου έτους 2018»**

με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών για τη βελτίωση της βατότητας του δασικού οδικού δικτύου, περιοχής παρέμβασης του Δασικού Συμπλέγματος "Κυριακής-Δερείου" του Δασαρχείου Διδυμοτείχου.

Θα εκτελεστούν εργασίες ισοπέδωσης και μόρφωσης καταστρώματος με διαμορφωτήρα γαιών (grader) στο δασικό οδικό του Δασικού Συμπλέγματος «Κυριακής-Δερείου» του Δασαρχείου Διδυμοτείχου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα εργασιών:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A	Ονομασία Δρόμου	Κατηγορία	Μήκος (μ)	Πλάτος (μ)	Ισοπέδωση- μόρφωση καταστρώματος (μ²)	Καθαρισμός μόρφωση τάφρου (MM)
1	Δασ. τμήμα 1 Δ.Σ. Κυριακής-Δερείου	Β	3.600	5	18.000	0
2	Δασ. τμήμα 2 Δ.Σ. Κυριακής-Δερείου	Γ	13.800	5	69.000	0
3	Δασ. τμήμα 3 Δ.Σ. Κυριακής-Δερείου	Γ	3.000	5	15.000	0
4	Δασ. τμήμα 4 Δ.Σ. Κυριακής-Δερείου	Γ	11.900	5	59.500	0
5	Δασ. τμήμα 5 Δ.Σ. Κυριακής-Δερείου	Γ	3.400	5	17.000	0
6	Δασ. τμήμα 6 Δ.Σ. Κυριακής-Δερείου	Γ	8.200	5	41.000	0
7	Δασ. τμήμα 7 Δ.Σ. Κυριακής-Δερείου	Γ	15.800	5	79.000	0
8	Δασ. τμήμα 8 Δ.Σ. Κυριακής-Δερείου	Γ	4.000	5	20.000	0
9	Δασ. τμήμα 12 Δ.Σ. Κυριακής-Δερείου	Γ	12.900	5	64.500	0
10	Δασ. τμήμα 13 Δ.Σ. Κυριακής-Δερείου	Γ	3.400	5	17.000	0
11	Δασ. τμήμα 15 Δ.Σ. Κυριακής-Δερείου	Γ	17.800	5	89.000	0
12	Δασ. τμήμα 16 Δ.Σ. Κυριακής-Δερείου	Γ	1.700	5	8.500	0
13	Δασ. τμήμα 17 Δ.Σ. Κυριακής-Δερείου	Γ	11.000	5	55.000	0
14	Δασ. τμήμα 18 Δ.Σ. Κυριακής-Δερείου	Γ	8.800	5	44.000	0
15	Δασ. τμήμα 31 Δ.Σ. Κυριακής-Δερείου	Γ	14.400	5	72.000	0
16	Δασ. τμήμα 35 Δ.Σ. Κυριακής-Δερείου	Γ	7.400	5	37.000	0
17	Δασ. τμήμα 40 Δ.Σ. Κυριακής-Δερείου	Γ	8.600	5	43.000	0
18	Δασ. τμήμα 62 Δ.Σ. Κυριακής-Δερείου	Γ	7.700	5	38.500	0
19	Δασ. τμήμα 67 Δ.Σ. Κυριακής-Δερείου	Γ	6.600	5	33.000	0

20	Δασ. τμήμα 68 Δ.Σ. Κυριακής-Δερείου	Γ	9.200	5	46.000	0
21	Ε.Φ. Ρούσσας-Δ.Θ. Εξοχές	Γ	9.500	5	47.500	8.000
22	ΜΑΝΔΡΑ-Δ.Θ."ΜΑΧΑΙΡΙ"-ΜΑΥΡΟΚΛΗΣΙ	Γ	8.220	5	41.100	0
23	ΜΑΝΔΡΑ-Δ.Θ."ΒΑΜΒΑΚΙΕΣ"-ΠΡΩΤΟΚΛΗΣΙ	Γ	9.600	5	48.000	0
24	ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΜΙΚ. ΔΕΡΕΙΟΥ	Γ	2.670	5	13.350	0
25	ΜΙΚΡΑΚΙΟ-Δ.Θ."ΔΡΑΚΟΣ"	Γ	4.100	5	20.500	0
26	ΜΙΚΡΑΚΙΟ-ΔΘ"ΣΠΑΝΟ"-ΔΘ"ΧΑΛΔΙΝΗ"	Γ	6.840	5	34.200	0
27	ΔΘ"ΔΡΑΚΟΣ"-ΟΡΙΑ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ	Γ	4.070	5	20.350	2.475
28	ΔΘ"ΔΡΑΚΟΣ"-ΔΘ"ΚΑΛΟΝΥΧΤΙ"-ΧΑΛΔΙΝΗ	Γ	3.720	5	18.600	0
29	ΔΘ"ΔΡΑΚΟΣ (ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ)	Γ	950	5	4.750	0
30	ΡΟΥΣΑ-Δ.Θ."ΧΙΛΙΑ" (Καταληκτικό Τμήμα)	Β	1.200	6	7.200	1.200
ΣΥΝΟΛΟ			224.070		1.121.550	11.675

Άρθρο 2: Ισχύς και διάρκεια της Σύμβασης

Η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης των εργασιών ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης η οποία θεωρείται και ως ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου στο έργο.

Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και εφόσον υπάρξουν πραγματικές αδυναμίες εκτέλεσης του έργου.

Άρθρο 3: Αμοιβή – Προϋπολογισμός - Τρόπος πληρωμής .

Η αμοιβή μονάδας για τις παραπάνω εργασίες θα είναι αυτή που προβλέπεται στο τιμολόγιο του διαγωνισμού του έργου, και στη μελέτη του έργου, μειωμένη κατά εξήντα ένα εκατοστιαίες μονάδες (61%) έκπτωση που προσφέρθηκε από τον ανάδοχο στη σχετική δημοπρασία και ο συμβατικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α/Α	Ενδείξεις των έργων	Αριθ.Τιμ.	Μονάδες εργασίας που θα ε- κτελεστούν	Τιμή μον.	ΔΑΠΑΝΗ		Είδος των μον.
					Μερική (ευρώ)	Ολική (ευρώ)	
1	Ισοπέδωση-μόρφωση καταστρώ- ματος	2	1.121.550	0,032	35.889,60		m ²
2	Καθαρισμός-μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσμα- τος σε κάθε είδους έδαφος	1	11.675	0,114	1.330,95	37.220,55	M.M.
ΕΚΠΤΩΣΗ 61%:						22.704,54	€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ:						14.516,01	€
Φ.Π.Α. 24%:						3.483,84	€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:						17.999,85	€

Το συμβατικό ποσό ανέρχεται σε 17.999,85 € (Δέκα επτά χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (24%), και που αναλύεται ως εξής:

Α) για εργασίες (αξία): 14.516,01 €

Β) για Φ.Π.Α. (24%): 3.483,84 €

Γ) Σύνολο δαπάνης: 17.999,85 €

Εργολαβικό όφελος δεν θα καταβληθεί επειδή πρόκειται για εργασίες μικροεργολαβιών και σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 437/81 εκτελούνται με αυτεπιστασία. Επί πλέον δε η εκτέλεση των εργασιών δεν υποκρύπτει έμμεσα κόστη που θα δικαιολογούσαν την καταβολή γενικών εξόδων – εργολαβικού οφέλους.

Η πληρωμή του αναδόχου θα διενεργείται με βάση τις από κοινού εγκεκριμένες επιμετρήσεις με τον επιβλέποντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4: Εκτέλεση του έργου

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύμφωνα τη σχετική μελέτη καθώς και τις υποδείξεις του επιβλέποντος υπαλλήλου.

Η εργασία θα εκτελεστεί με επιμέλεια και προσοχή σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης, τις οδηγίες του επιβλέποντα το έργο και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη της δημοπρασίας.

Τα αναγκαioύντα για την εκτέλεση της εργασίας υλικά και καύσιμα θα διατεθούν από τον ανάδοχο.

Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτον ή η εκχώρηση του έργου ολόκληρου ή μέρους του σε τρίτον απαγορεύεται.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν ατυχήματα στο εργατικό προσωπικό που τυχόν χρησιμοποιήσει και να επιδείξει τη δέουσα προσοχή για την προστασία του χώρου εργασίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαιτεί την επανεκτέλεση της εργασίας και να χρεώσει τον ανάδοχο με την αξία των αναλωθέντων υλικών σε περίπτωση κακοτεχνίας ή μη συμμορφώσεως προς τις οδηγίες του επιβλέποντος ή και την αναστολή των εργασιών σε περιπτώσεις που απρόβλεπτοι παράγοντες εμφύλοχρουν (π.χ. έντονα κατακρημνίσματα).

Η διευθύνουσα υπηρεσία έχει το δικαίωμα της τροποποίησης των συμπεριλαμβανομένων στον ανωτέρω πίνακα εργασιών δασικών δρόμων ανάλογα με τις εκάστοτε έκτακτες ανάγκες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και πάντα στα πλαίσια της μελέτης και των χρηματικών ορίων της σύμβασης.

Για κάθε φθορά που γίνεται στο μηχάνημα και κάθε τρίτου όλη την ευθύνη θα έχει ο ανάδοχος.

Το προσωπικό που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος για να χειρίζεται το μηχάνημα και που δεν έχει σχέση εργασίας με την Υπηρεσία, αλλά με τον ανάδοχο, πρέπει να είναι ασφαλισμένο στον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης κατά το ισχύον νομικό πλαίσιο, κατά παντός κινδύνου και ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη, κάθε αποζημίωσης για ατύχημα στο προσωπικό του μηχανήματός του όπως και σε οποιοδήποτε τρίτο, της απορροούσης εκ του Νόμου, της Υπηρεσίας δε απολλασομένης κάθε σχετικής υποχρεώσεως.

Η Υπηρεσία καμιά ευθύνη δεν έχει γι' αστική αποζημίωση τρίτων για ζημία ή φθορές που θα γίνουν όταν εργάζεται ο διαμορφωτήρας γαιών.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο παρακάτω κατάλογο:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:

- Σύμβαση 87 της ΔΟΕ περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας συνδικαλιστικού δικαιώματος
- Σύμβαση 98 της ΔΟΕ περί συνδικαλιστικού δικαιώματος και συλλογικών διαπραγματεύσεων
- Σύμβαση 29 της ΔΟΕ σχετικά με την αναγκαστική εργασία
- Σύμβαση 105 της ΔΟΕ σχετικά με την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας
- Σύμβαση 138 της ΔΟΕ για την ελάχιστη ηλικία απασχόλησης
- Σύμβαση 111 της ΔΟΕ για την εισαγωγή διακρίσεων (εργασία και απασχόληση)
- Σύμβαση 100 της ΔΟΕ σχετικά με την ίση αμοιβή
- Σύμβαση 182 της ΔΟΕ σχετικά με τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας
- Σύμβαση της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος και πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

- Σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους [σύμβαση της Βασιλείας]
- Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμοιους οργανικούς ρύπους (σύμβαση της Στοκχόλμης για τους ΕΟΡ)
- Σύμβαση σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο (UNEP/FAO) (σύμβαση ΣΜΕ), Ρότερνταμ, 10 Σεπτεμβρίου 1998 και τα τρία σχετικά περιφερειακά πρωτόκολλα.

(2) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων **Ρίζογλου Ιωάννης** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

1. Ότι με την υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύεται απολύτως και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα Σύμβαση και Συγγραφή Υποχρεώσεων τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
2. Ότι θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
3. Ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στην παρούσα Σύμβαση και Συγγραφή Υποχρεώσεων και ότι τυχόν παράλειψη προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για αυτόν κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
4. Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Ορεστιάδας:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	61	24-7-2018	ΡΙΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡ. @ ΣΙΑ Ο.Ε.	726,00

(4) Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2018» σύμφωνα με το (10) σχετικό και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου.

Για κάθε πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

- α) Τιμολόγιο
- β) Φορολογική ενημερότητα
- γ) Ασφαλιστική ενημερότητα
- δ) Βεβαίωση μη οφειλής ΙΚΑ (του έργου)
- ε) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εκχώρησης του λογαριασμού
- στ) Υπεύθυνη δήλωση απόδοσης ΦΠΑ θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ
- ζ) Αντίγραφο του λογαριασμού τραπεζής

Κατά την πληρωμή γίνεται η νόμιμη παρακράτηση **προκαταβολής φόρου (3%)**, καθώς και οι παρακάτω κρατήσεις:

- ✓ **0,06 % υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.** [Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με την παρ. 3 του Άρθρου 4 του Ν. Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του Άρθρου 375 ΤΟΥ Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16)]
- ✓ **0,06 % υπέρ της Α.Ε.Π.Π.** [Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σε εφαρμογή της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 και της ΚΥΑ Α.Π. 1191/14-03-2017 (969 Β΄)]

επί της καθαρής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α), επί πλέον 3,0% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου.

(5) Αρμόδιο δικαστήριο για εκδίκαση τυχών διαφωνιών ορίζεται το Πρωτοδικείο Ορεστιάδας.

Ο ανάδοχος αποδέχθηκε τους ανωτέρω όρους και τις απορρέουσες από αυτούς υποχρεώσεις του.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε εξ (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων ένα (1) κοινοποιείται στην Διεύθυνση Δασών Έβρου, και τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο Μητρώο του Έργου που τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 25 / 07 / 2018

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ.

Ο Προϊστάμενος του Δασαρχείου Διδυμοτεύχου
(κ.α.α.)

Κοσπαντσίδης Κωνσταντίνος
Π.Ε. Γεωτεχνικών (Δασολόγος)
με Α΄ βαθμό

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ρίζογλου Ιωάννης
(τίθεται σφραγίδα)