

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: «Επισκευές και επεκτάσεις
ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων»

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: 35609

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

(Εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες ευρώ με ΦΠΑ 24%)

Σύνολο εργασιών Πρ/σμού	⋮	111.716,93 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	⋮	20.109,05 €
Σύνολο (1)	⋮	131.825,98 €
Απρόβλεπτα	⋮	19.773,90 €
Αναθεωρήσεις	⋮	13,03 €
Σύνολο (2)	⋮	151.612,91 €
ΦΠΑ 24%	⋮	36.387,09 €
Σύνολο δαπάνης	⋮	188.000,00 €

Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις ...**19** του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. οι πιο κάτω υπογεγραμμένοι:

1. Ο κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης ενεργώντας με την ιδιότητά του ως Δημάρχου Αρταίων.

2. Ο Φούκας Δημήτριος, με έδρα την Άρτα, οδός Βλαχούτση 7, τηλ. 6942470551, ΑΦΜ: 044845854 ΔΟΥ Άρτας, καλούμενος στο εξής ανάδοχος, έχοντας υπόψη:

α) Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» και ειδικότερα τα άρθρα 120-181, που διέπουν τις συμβάσεις κατασκευής Δημοσίων-Δημοτικών έργων.

β) Την αρ. 11/2017 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Τ. Υ. του Δήμου Αρταίων και θεωρήθηκε από τη Δ/ντριά της.

γ) Τον Κ.Α. 30.7323.031 του τρέχοντος προϋπολογισμού, ποσού 117.000,00 € σε βάρος του ισχύοντος Προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση της δαπάνης του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων». Τα υπόλοιπα 71.000,00 € θα προβλεφθούν στον προϋπολογισμό του 2018

δ) την υπ' αριθμ. 5016/13-2-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης επί της οποίας υπάρχει βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-368 και τέλος εγκρίθηκε η διάθεση της πίστωσης με την αριθμ. 75/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ε) Την αριθ. 127/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται οι όροι διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου.

στ) Την αριθ. 11532/29-3-2017 Διακήρυξη της Δημοπρασίας του έργου.

ζ) Την αριθ. 262/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται τα πρακτικά της Δημοπρασίας, που διενεργήθηκε την 25/04/2017 και στην οποία μειοδότης αναδείχθηκε ο δεύτερος των συμβαλλομένων που πρόσφερε ποσοστό μείωσης έκπτωσης 6,00 % στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης (προσωρινός ανάδοχος).

η) Το αρ. πρωτ. 18683/29-5-2017 έγγραφο του Δήμου Αρταίων προς τον προσωρινό ανάδοχο για προσκόμιση δικαιολογητικών

θ) Το αρ. πρωτ. 21195/13-6-2017 έγγραφο του αναδόχου για την υποβολή δικαιολογητικών

ι) Την αρ. 396/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης του έργου (οριστικός ανάδοχος)

κ) Το αρ. πρωτ. 29517/1-8-2017 έγγραφο του Δήμου με το οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή της εργολαβικής συμβάσεως και του κοινοποιήθηκε η έγκριση των πρακτικών της Δημοπρασίας.

Συνομολογήθηκαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την πιο πάνω ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο την εκτέλεση του έργου: **«Επισκευές και επεκτάσεις ασφαλικών οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων».**

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με το Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», τα τεύχη της αρ. 11/2017 μελέτης, τις ισχύουσες ΠΤΠ, τις οδηγίες της επίβλεψης και τις τιμές της προσφοράς του αναδόχου.

Η πληρωμή των οφειλομένων στον ανάδοχο ποσών από εργασίες που εκτελέστηκαν θα γίνεται μετά την λήξη κάθε μήνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016.

Οι κρατήσεις του έργου είναι εκείνες των έργων που χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ.

Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός δώδεκα (12) μηνών, της προθεσμίας αυτής αρχομένης από της σήμερον και με λήξη την ...19./9/2018 .

Κατά την διάρκεια του έργου και μέχρι την λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργασίες και δοκιμές του έργου που προβλέπονται είτε από την ΕΣΥ είτε από τις ισχύουσες ΠΤΠ).

Υπέρβαση της προθεσμίας του έργου συνεπάγεται τις, από το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016, ποινικές ρήτρες.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του ίδιου νόμου.

Παρατάσεις στην συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 Ν. 4412/2016.

Εντός δέκα πέντε ημερών από της εκκίνησης της προθεσμίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου υπό μορφή τετραγωνικού πίνακα, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016. Στο χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνται οι προβλεπόμενες συνολικές προθεσμίες. Επίσης πρέπει να υποβάλλει Φάκελο Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ που θα ακολουθεί το έργο καθ'όλην την διάρκεια ζωής του και είναι αναπόσπαστο τμήμα κατά την προσωρινή ή οριστική παραλαβή του.

Κατά την διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου, στο μέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά μέτρα για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους, άνευ ουδεμίας επί πλέον αποζημιώσεως.

Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα (15) μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 171 του Ν. 4412/2016.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ανάδοχος του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύμβασης, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης αναλυτικά κατά σειρά ισχύος:

- Η παρούσα σύμβαση
- Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
- Η οικονομική προσφορά
- Το τιμολόγιο της μελέτης
- Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
- Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παρατήματα τους, Τ.Σ.Υ.
- Η Τεχνική Έκθεση.
- Ο προϋπολογισμός μελέτης
- Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και αυτές που υποχρεούται να συντάξει ο ανάδοχος.
- Το χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής του έργου, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την υπηρεσία.
- Τα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια
- Οι Ευρωκώδικες
- Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του ΥΠΕΧΩΔΕ.(ή του τ. Υ.Δ.Ε)
- Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ και Ι.Σ.Ο.

Τέλος καταθέτει την υπ' αριθμ.080/496/07-08-2017 εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ποσού 8.065,00 Ευρώ, για την καλή εκτέλεση του έργου.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε επτά (7) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε με τον αριθμό ..35609/17.. στο πρωτόκολλο του Δήμου και ο Ανάδοχος πήρε 2 αντίγραφα ενώ τα υπόλοιπα τηρούνται στο φάκελο του έργου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.

2.