

724 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
4^ο ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: «Κατασκευή - Επέκταση της περίφραξης, του ηλεκτροφωτισμού και αποκατάσταση στεγανότητας κτιρίου στον υπό διαμόρφωση χώρο του πρώην Στρώου "Ασημακόπουλου" σε δομή ανοικτής φιλοξενίας προσφύγων - μεταναστών» (ΑΔΑ: ΩΨΒ16-00Ξ) ποσού 30.000,00 €

Στους Τοξότες, σήμερα την 09 του μηνός Αυγούστου του έτους 2016 και ημέρα Τρίτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Ανχης (ΜΧ) Γεώργιος Γιαννουλάτος**, Διοικητής του 724 ΤΜΧ που ενεργεί με την ιδιότητα του αυτή ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου και στη συνέχεια θα αναφέρεται ως εργοδότης και

2. **Παπαδόπουλος Αντώνιος** ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται «ανάδοχος», συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του έχοντας υπόψη του την υπ' αριθ. Φ.814/13/375/Σ.758/09 Αυγ 16/724 ΤΜΧ/4^ο Γρ διαταγή, με την οποία εγκρίθηκε ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός κατόπιν των Φ.814.1/111/4710004/Σ.740/3 Αυγ 16/ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ/1^α, για το έργο :

«Κατασκευή - επέκταση της περίφραξης, του ηλεκτροφωτισμού και αποκατάσταση στεγανότητας κτιρίου στον υπό διαμόρφωση χώρο του πρώην Στρώου "ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ" σε δομή ανοικτής φιλοξενίας προσφύγων - μεταναστών» (ΑΔΑ: ΩΨΒ16-00Ξ), αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο την εκτέλεση του έργου αυτού για το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€), το οποίο αναλύεται όπως παρακάτω:

Καθαρή Αξία :	24.193,55 €
Φ.Π.Α. 24% :	5.506,45 €
Καταλογιστέο :	30.000,00 €
Κρατήσεις 7,1996%:	1.741,84 €
Πληρωτέο:	28.258,16 €

β. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την εκτέλεση του παραπάνω έργου:

(1) Σύμφωνα με την εγκριθείσα τεchnοοικονομική εκθεση του έργου, η οποία τέθηκε υπόψη του.

(2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων», Ν.4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας - Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Ν.4378/16)», Ν.4368/16(ΦΕΚ Α' 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και της συναφούς Νομοθεσίας την οποία ο ανάδοχος γνωρίζει καλώς.

γ. Ο ανάδοχος οφείλει να περατώσει την εργασία μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης.

δ. Για κάθε μέρα καθυστέρησης και για δέκα εργάσιμες ημέρες, ο ανάδοχος υπόκειται σε ημερήσια ποινική ρήτρα ίση με το 10% της μέσης ημερήσια αξίας του έργου (ποσό σύμβασης/συμβατικό χρόνο). Μετά την πάροδο των 10 ημερών, ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος, οπότε δε θα πληρωθεί για εργασίες που τυχόν έχει εκτελέσει.

ε. Ο ανάδοχος, πριν τη συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού, εξέτασε το χώρο του έργου και έχει λάβει υπόψη του κάθε παράμετρο που δύναται να επηρεάσει την εκτέλεση των εργασιών.

στ. Οι πληρωμές από πιστώσεις ΤΕΘΑ ή ΥΕΘΑ υπόκεινται στις εξής κρατήσεις:

(1)	Υπέρ ΦΕ:	3%
(2)	Υπέρ ΜΤΣ:	4,00%
(3)	Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ:	0,10%
(4)	Υπέρ Χαρτοσήμου:	0,083%
(5)	Υπέρ ΟΓΑ Χαρτοσήμου:	0,0166%

Σύνολο κρατήσεων 7,1996% επί της καθαρής αξίας για παροχή υπηρεσιών.

στ. Επιπλέον ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδώσει δικαιώματα υπέρ ΤΠΕΔΕ όπως ισχύουν (1% επί της καθαρής αξίας) καθώς και χαρτόσημο και ΟΓΑ/Χαρτ. που αναλογεί επί αυτών και να προσκομίσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά κατάθεσης. Επιπλέον, εάν είναι ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ, υποχρεούται να καταβάλει ποσοστό 2% επί των τεκμαρτών καθαρών κερδών (τα οποία υπολογίζονται σε 10% για τις γενικές εργολαβίες και 25% για τις τμηματικές επί του Π/Υ του έργου), ως προσωπική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ. Επίσης υποχρεούται να καταβάλει ποσοστό 0,6% επί της αξίας του έργου ως έσοδο του ΤΣΜΕΔΕ υπέρ τρίτων σε εκτέλεση του Ν.2166/93. Για όλες τις παραπάνω υποχρεώσεις, οφείλει να προσκομίσει απόδειξη του ΤΣΜΕΔΕ.

ζ. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκπλήρωση των προς το ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεώσεων του, όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται και υποβολή των παραπάνω αποδεικτικών για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.

η. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ 24%), ΦΕ και οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου και περιλαμβάνονται στο παραπάνω αναγραφόμενο ποσό.

θ. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα από την ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και κάθε άλλο κατάλληλο για την ασφάλεια τόσο του έργου όσο και του προσωπικού του, ως και του προσωπικού του εργοδότη, καθώς και κάθε τρίτου, ευθύνεται δε απολύτως αστικώς και ποινικώς για κάθε ατύχημα, ζημιά ή βλάβη που θα ήθελε επισυμβεί στο εργαζόμενο ή συναλλασόμενο προσωπικό, ή και σε κάθε τρίτο, λόγω μη λήψεως παρ' αυτού ή και του προσωπικού του, των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας, αλλά και από

οποιαδήποτε αιτία, ως και για τυχαία. Κατ' ακολουθία καθίσταται αποκλειστικός υπόχρεος στην πληρωμή προστίμου χρηματικής ποινής, αποζημιώσεως και πάσης άλλης ποινικής ή αστικής ευθύνης οποιασδήποτε προκύπτουσας εκ της εκτελέσεως των έργων (εργατικά ατυχήματα-αστικά-αδικήματα κτλ). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα από την μελέτη και την ισχύουσα Νομοθεσία.

Ι. Σε περίπτωση αστοχίας του συστήματος ή τμήματος αυτού σε χρόνο μικρότερο των δύο ετών από την κατασκευή του ο ανάδοχος επιβαρύνεται την αγορά και τοποθέτηση των υλικών που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία του.

ια. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικά των χρησιμοποιούμενων υλικών που να αποδεικνύουν την ποιότητά τους.

ιβ. Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) αντίτυπα, από τα οποία ένα έλαβε ο δεύτερος συμβαλλόμενος, τα δε λοιπά κατατέθηκαν στο 724 ΤΜΧ.

-ΟΙ-
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1.

Γεώργιος Γιαννουλάτος
Ανχης (ΜΧ)

2.

Αντώνιος Παπαδόπουλος