



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού **259.967,07** Ευρώ (με ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση του έργου : «**Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Πείρου Π.Ε. Αχαΐας, ετών 2015-2016**» προϋπολογισμού **800.000,00** Ευρώ.

Στην Πάτρα σήμερα, στις **17** του μηνός **Οκτωβρίου** 2016, ημέρα **Δευτέρα**, στα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα ΝΕΟ Πανεπιστημίου 254, κτίριο Β΄ οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. **κ. Γρηγόριος Αλεξόπουλος** του Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία εδρεύει στην Πάτρα Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 Τ.Κ. 26441, με ΑΦΜ 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών ως κυρίας του έργου: «**Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Πείρου Π.Ε. Αχαΐας, ετών 2015-2016**» αφενός και αφ' ετέρου,
- β. **κ. Ζήσιμος Γκουλιούμης** του Αθανασίου, Εργολήπτης Δημοσίων Έργων με έδρα την Πάτρα (Ταχ. Διεύθυνση: Αθηνών 57, τηλ. 2610-314574, Fax 2610-315039, e-mail zgoul@tee.gr, Α.Φ.Μ. 008627638, Α' Δ.Ο.Υ. Πατρών),

έχοντας υπ' όψη:

- την 294/2016 πράξη του Ε' Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου
- την υπ' αρ. 815/2016 (ΑΔΑ: 6Ζ277Λ6-7ΙΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας,
- την υπ' αριθμ. πρωτ. 102082/29-07-2016 (ΑΔΑ Ω5ΟΒΟΠ1Φ-ΕΣΥ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της η 815/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

και όσα περιλαμβάνονται σε αυτές.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως εδώ εκπροσωπείται , καλούμενη στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, και έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις
 - α1. του Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - α2. της Νομοθεσίας που ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, για τη δυνατότητα χρήσης των «επί έλλασον δαπανών» για εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας.
 - β. Το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 - γ. Την Απόφαση 124/2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος διεξαγωγής της Δημοπρασίας ως ανοικτής.
 - δ. Την Απόφαση 519/2016 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος, με το σύστημα υποβολής των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του ν.3669/2008 και

ΕΡΓΟ: «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Πείρου Π.Ε. Αχαΐας, ετών 2015-2016»

ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, ο Δ/ντής της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας όπως με πράξη που θα επέχει θέση απόφασης Προϊσταμένης Αρχής καθορίσει τις ημερομηνίες του άρθρου 18 για τη διεξαγωγή της Διακήρυξης.

- ε. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 128384/2517 Πρόσκληση του Δ/ντή Δ/σης Τεχνικών Έργων σύμφωνα με την οποία ορίζει η Δημοπρασία να γίνει την 28-06-2016, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
- στ. Την απόφαση 815/2016 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας, στην Ε.Ε. : ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΘ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ Ε.Δ.Ε
- ζ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου
- η. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 22116/315/01-02-2016 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για μη υπαγωγή του έργου σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
- θ. Τα στοιχεία που κατέθεσε η Ε.Ε. και τα οποία ζητήθηκαν με το αριθ. 243879/5159/23-09-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας (σύμφωνα και με το άρθρο 4 της Διακήρυξης).
- ι. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

α	Αξία Εργασιών με Έκπτωση	150.592,86 €
β	(ΓΕ+ΟΕ) 18%	27.106,71 €
γ = α + β	Αθροισμα	177.699,57 €
δ	Απρόβλεπτα 15%	26.654,94 €
ε = γ + δ	Αθροισμα	204.354,51 €
ζ	Αναθεώρηση	5.296,35 €
η = ε + ζ	Αθροισμα	209.650,86 €
θ	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) = 24%	50.316,21 €
ι = η + θ	Συνολική Δαπάνη Έργου (Ποσό Σύμβασης)	259.967,07 €

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία με την επωνυμία: «ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΘ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ Ε.Δ.Ε», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Πείρου Π.Ε. Αχαΐας, ετών 2015-2016**» προϋπολογισμού μελέτης **800.000,00** Ευρώ, αντί του ποσού των διακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και επτά λεπτών (259.967,07 €)

Η «ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΘ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ Ε.Δ.Ε» αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «**Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Πείρου Π.Ε. Αχαΐας, ετών 2015-2016**», και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- iii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κύριου του Έργου και των Υπηρεσιών.
- iv. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου και με έκπτωση εξήντα επτά τοις εκατό & εβδομήντα επτά εκατοστά (67,77) %, όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1i) της παρούσας σύμβασης.
- v. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 815/2016 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την υπ' αρ. πρωτ. 102082/29-07-2016 (ΑΔΑ :Ω5ΟΒΟΡ1Φ-ΕΣΥ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου που την έκρινε για τη νομιμότητά της.

- (2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων «ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΘ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ Ε.Δ.Ε», δια του εδώ εκπροσώπου της, αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 3669/08, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και κάθε διάταξη, που μνημονεύεται ή ισχύει.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του που αφορά στους όρους της σύμβασης, την τεχνική μελέτη, τους περιβαλλοντικούς όρους, τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου, τα κυκλοφοριακά και υδραυλικά προβλήματα της περιοχής του έργου δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τα τη μετά σχολαστικότητας τήρησης και γενικότερα την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών για τις ανάγκες του έργου και μόνο.
- ζ. Ότι ο ανάδοχος είναι μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα και στερεότητα των κατασκευών του έργου, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές.
- η. Ότι ο ανάδοχος βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης.

- (3) Ακολούθως η δεύτερη των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή **Καλής Εκτέλεσης** του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης αυτής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	119297	12/10/2016	Ε.Τ.Α.Α. / Τ.Σ.Μ.Δ.Ε	10.482,54
Που καλύπτει Ποσοστό 5% επί της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ				

- β. Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- (4) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 8 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία κατασκευής του έργου έχει καθοριστεί σε **δεκαοκτώ (18) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης δηλαδή στις 17-04-2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα άνωθεν.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (17-10-2016), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) α. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης.
β. Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των «επί έλασσον δαπανών» για εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

ΕΡΓΟ: «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Πείρου Π.Ε. Αχαΐας, ετών 2015-2016»

- (7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- (8) Το έργο έχει εγγραφεί με την από 20/05/2015 (ΑΔΑ: 7ΩΔΛ465ΦΘΘ-ΥΡΒ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015, στη ΣΑΕΠ -501 ΤΡΟΠ. 0 και κωδικό έργου 2015ΕΠ50100002.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **πέντε (5)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία **δύο (2)** παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα **τρία (3)** κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Πάτρα, 17- 10 -2016

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΘ. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ