



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΕΡΓΟ :

**«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ, ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2»**

Συμβατικού προϋπολογισμού **1.344.890,64** Ευρώ
(χωρίς Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ	1.667.664,39 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (με το Φ.Π.Α)	
Άθροισμα δαπάνης εργασιών κατά την προσφορά (Σπ)	979.852,95 €
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% * (Σπ)	176.373,53 €
Συνολική Δαπάνη Έργου Σ.Δ.Ε.	1.156.226,48 €
Απρόβλεπτα 15% * (Σ.Δ.Ε.)	173.433,97 €
Σύνολο Εργασιών Σ1	1.329.660,45 €
Απολογιστικά(Σ.Β.Δ.Ε.)13.185,63+664,56	13.850,19 €
Σύνολο Εργασιών Σ2	1.343.510,64 €
Αναθεώρηση	1.380,00 €
Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)	1.344.890,64 €
Φ.Π.Α. (24%)	322.773,75 €

Στην Αθήνα σήμερα 11/10/2017 ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΦΕΝΟΣ,

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, που εδρεύει στην Αθήνα Λ. Συγγρού 15-17, εκπροσωπούμενο από την Περιφερειάρχη Αττικής **ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ**, η οποία εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων και συγκεκριμένα το Ν.4412/2016, που ορίζει σύμφωνα με το άρθρο 376 ότι για την παρούσα σύμβαση ισχύει ο Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΦΕΚ, τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και το Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ26/τ.Α'/31-1-13), «όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και Π.Υ. του Νόμου 3316/05 –Αρμοδιότητες Περιφερειών» και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, αποκαλούμενη εφεξής «Εργοδότης» και

ΑΦΕΤΕΡΟΥ,

Η εταιρεία με την επωνυμία "ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." η οποία εδρεύει στην οδό Χωματιανού 3, Αμαρουσίου, ΤΚ 15123, με ΑΦΜ 094421181, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, νόμιμα εκπροσωπούμενη για την υπογραφή του παρόντος από τον Κο Εμμανουήλ Νικ. Παναγιώτου, κάτοικο Χαλανδρίου οδός Ιωαννίνων 37, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 598954/30-08-2012 και ΑΦΜ 031018510 ΔΟΥ Αμαρουσίου, καλούμενος **«Ανάδοχος»**, συμφώνησαν τα παρακάτω:

Ο εκπρόσωπος του πρώτου των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη του:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την αριθμ. 66313/24553/25/8/2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 3051/Β'/05-09-2017) με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 273/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, που είχε καταρτισθεί με το π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α'/2010) και είχε τροποποιηθεί με την 44403 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2494/Β'/4.11.2011), την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β'/14.12.2011) και την 109290/39629/29.12.2016 απόφαση (ΦΕΚ 4251/Β'/29.12.2016).
3. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/τ.Α'/31-1-13), «όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και Π.Υ. του Νόμου 3316/05 –Αρμοδιότητες Περιφερειών»
4. Τις ισχύουσες διατάξεις περί κατασκευής δημοσίων έργων του Ν.4412/2016, που ορίζει σύμφωνα με το άρθρο 376 ότι για την παρούσα σύμβαση ισχύει ο Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε κατά το χρόνο δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Τ.Δ.Δ.Σ. 377/29-7-2016).
5. Η με αριθμό 01/14-01-2016 (ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με θέμα την Έγκριση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής έτους 2016, όπου περιλαμβάνεται η διάθεση της σχετικής δαπάνης.
6. Την υπ'αριθ. 84891/13-5-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την πληρωμή του έργου από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (Ειδικός Φορέας 01.072 και ΚΑΕ 9781.01.01801), όπου για το έτος 2016 η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 20.000 ευρώ , για το 2017 στο ποσό των 4.000.000,00 ευρώ και για το έτος 2018 στο ποσό των 1.980.000,00 ευρώ.
7. Η με αριθμό 687/2016 (ΑΔΑ: Ψ6927Λ7-ΕΚΩ) Απόφαση της Ο.Ε. Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους 6.000.000,00 € για την πληρωμή του έργου από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (Ειδικός Φορέας 01.072 και ΚΑΕ 9781.01.018.01), όπου για το έτος 2016 η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 20.000 ευρώ , για το 2017 στο ποσό των 4.000.000,00 ευρώ και για το έτος 2018 στο ποσό των 1.980.000,00 ευρώ.
8. Την συνταχθείσα μελέτη τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ, ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2»** από το Τμήμα Οδοποιίας & Μ.Ε. της Δ.Τ.Ε.Π.Α.
9. Την με αριθμό 1488/2016 (ΑΔΑ: 7ΘΕΗ7Λ7-Ρ99) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Έγκριση: 1)Τευχών Δημοπράτησης 2) Σχεδίου Διακήρυξης Διακήρυξης 3) Σχεδίου Περίληψης Διακήρυξης, 4)Αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο ΦΕΚ και στις Εφημερίδες του έργου του θέματος συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000,00 €.
10. Το διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη του έργου, που διενεργήθηκε στις 06/09/2016 και την με αρ. πρωτ. 164269 - 08/09/2016 αναφορά της Προέδρου του Διαγωνισμού του θέματος, με τις οποία υποβλήθηκε το από 08/09/2016 1^ο πρακτικό.
11. Την με αριθμό 3009/16-12-2016 (ΑΔΑ:7ΔΡΥ7Λ7-ΡΨΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής περί κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας και ανάδειξης αναδόχου της εκτέλεσης του έργου και την εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε.Π.Α για την συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.
12. Την κατακύρωση του Διαγωνισμού, σύμφωνα με την με αριθμό 3009/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α. στην εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** με μέση τεκμαρτή έκπτωση **72,40 %**, έκπτωση στο ποσοστό εργολαβικού οφέλους απολογιστικών **72%**, που αντιστοιχεί σε συνολική δαπάνη: **1.667.664,39 €**, ήτοι: δαπάνη εργασιών **1.156.226,48 €**, (με ΓΕ & ΟΕ 18%), δαπάνη απροβλέπτων **173.433,97 €**, αναθεώρηση **1.380,00 €**, απολογιστικά **13.850,19 €** και ΦΠΑ (**24%**) **322.773,75 €**.
13. Την υπ'αριθ. 178/2017 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού συνεδρίου με την οποία έγινε προσυμβατικός έλεγχος της σύμβασης.
14. Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά της **«ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής με αριθ. πρωτ. 155369/24-7-17 και 163620/3-8-17
15. Την με αριθ. πρωτ. 163620/5-9-17 Πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. προς την **« ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** για την υπογραφή της σύμβασης.

16. Τις σχετικές εγγυήσεις και τα λοιπά απαιτούμενα για την υπογραφή της σύμβασης έγγραφα που αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. του έργου που κατατέθηκαν από την « **ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» στο πρωτόκολλο της Δ.Τ.Ε. με αριθ. πρωτ. 188964/19-9-17.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**», η οποία και αποδέχεται, την εκτέλεση του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ, ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2**», η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις των Νόμων 3669/08 (Κ.Δ.Ε.), Ν. 4070/2012, Ν. 4146/2013 και Ν.4412/2016, καθώς και των Π.Δ. 609/85, 368/94, 286/94, 30/96, 218/99 και 334/00 κ.λ.π. και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με :

1. Την συνταχθείσα μελέτη τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ, ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2**» από το Τμήμα Οδοποιίας & Μ.Ε. της Δ.Τ.Ε.Π.Α.
2. Η με αριθμό 01/14-01-2016 (ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με θέμα την Έγκριση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής έτους 2016, όπου περιλαμβάνεται η διάθεση της σχετικής δαπάνης.
3. Η με αριθμό 687/2016 (ΑΔΑ: Ψ6927Λ7-ΕΚΩ) Απόφαση της Ο.Ε. Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ύψους 6.000.000,00 € για την πληρωμή του έργου από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (Ειδικός Φορέας 01.072 και ΚΑΕ 9781.01.018.01), όπου για το έτος 2016 η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 20.000 ευρώ , για το 2017 στο ποσό των 4.000.000,00 ευρώ και για το έτος 2018 στο ποσό των 1.980.000,00 ευρώ.
4. Την υπ'αριθ. 84891/13-5-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την πληρωμή του έργου από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (Ειδικός Φορέας 01.072 και ΚΑΕ 9781.01.018.01), όπου για το έτος 2016 η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 20.000 ευρώ, για το 2017 στο ποσό των 4.000.000,00 ευρώ και για το έτος 2018 στο ποσό των 1.980.000,00 ευρώ.
5. Την με αριθμό 1488/2016 (ΑΔΑ: 7ΘΕΗ7Λ7-Ρ99 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Έγκριση: 1)Τευχών Δημοπράτησης 2) Σχεδίου Διακήρυξης Διακήρυξης 3) Σχεδίου Περίληψης Διακήρυξης, 4)Αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο ΦΕΚ και στις Εφημερίδες του έργου του θέματος συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000,00 €.
6. Την από 06-09-2016 Οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή έχει γίνει δεκτή με την με αριθμό 3009/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α. (σχετικά με την Έγκριση των πρακτικών και την κατακύρωση του Διαγωνισμού και την εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε.Π.Α για την συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης).

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών **(1.667.664,39€)**.

Το πιο πάνω συνολικό οικονομικό αντικείμενο των **1.667.664,39€** περιλαμβάνει: δαπάνη εργασιών **1.156.226,48 €**, (με ΓΕ & ΟΕ 18%), δαπάνη απροβλέπτων **173.433,97€**, αναθεώρηση **1.380,00 €**, απολογιστικά **13.850,19 €** και ΦΠΑ **24% 322.773,75€**.

Το ποσό αυτό θα καταβληθεί κατ' εφαρμογή του Ν. 3669/2008 όπως αυτός ισχύει και εφαρμόζεται σήμερα.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ: **9781.01.018** και Ειδικό Φορέα **01.072**

Εργασίες επιπλέον των συμβατικών ποσοτήτων θα εκτελεστούν υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 ή όπως άλλως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA και υπόθεση C-

454/06 Presstext Nachrichtenagentur GmbH κατά Αυστρίας)), το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της μελέτης, με βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο. Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:
Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:

- να προκαλείται αλλαγή του **«βασικού σχεδίου»** της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- να καταργείται μια **«ομάδα εργασιών»** της αρχικής σύμβασης,
- να πληρώνονται **νέες εργασίες**, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- να τροποποιούνται οι **προδιαγραφές** του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή **νέων συμβατικών δαπανών**, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).
- Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, **χωρίς περιορισμό** ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», αλλά:
- με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», **έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα**
- με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» **έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.**

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικείμενου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

Όσον αφορά τη διαχείριση των «επί-έλασσον» δαπανών εφαρμόζεται η Διακήρυξη, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, άρθρο 11 παρ. 11.4 και το άρθρο 57 παρ.4 του 3669/08 (ΚΔΕ).

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 της διακήρυξης.

Ο ανάδοχος μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ 11 του Ν. 2229/94 ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου (contractor's all risk) ασφαλιστική κάλυψη του έργου. Το ποσό του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου θα είναι ίσο με τον προϋπολογισμό του έργου και η διάρκειά του θα καλύπτει το χρόνο μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου.

Επίσης έχει την υποχρέωση της κατάρτισης του Φ.Α.Υ. του έργου.

Η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία **είκοσι τέσσερις (24) μήνες** με αφετηρία την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση υπέρβασης, με υπαιτιότητα του δευτέρου των συμβαλλομένων, της παραπάνω προθεσμίας επιβάλλεται στον δεύτερο των συμβαλλομένων ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 3669/2008.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δηλαδή η **εταιρεία «ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** δηλώνει ότι τα ανωτέρω τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου, αντί του συνολικού ποσού των **1.667.664,39€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής και τα λοιπά τεύχη του έργου.

Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των Δημοσίων έργων, για την εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή της σύμβασης και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν.3669/08 και του Ν.2229/94, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

Η ανάδοχος του έργου **«ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** κατέθεσε στην Περιφέρεια Αττικής (σύμφωνα με το άρθρο 17 της διακήρυξης) την υπ' αριθμόν 1734000/ 18-09-2017 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 67.245,00 ΕΥΡΩ, εκδόσεως Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. που καλύπτει το 5% της σύμβασης του έργου, δηλαδή την βασική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/14 όπως ισχύει σήμερα.

Η Ανάδοχος εταιρία **«ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»**, ορίζει με το από 15/09/2017 Πρακτικό Δ.Σ. ως αντικλητό της, τον κ. Ιωάννη Αλεξίου του Γεωργίου κάτοικο Αγίων Αναργύρων, οδός Άρτης αρ. 1, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 697349, ΑΦΜ 052788100, Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, (τηλ. 210 6104767 και fax: 210 6105507), ο οποίος απεδέχθη τον ορισμό του με υπεύθυνη δήλωση.

Για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας και κοινοποίησης εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής ως ταχυδρομική διεύθυνση του αντικλήτου της εταιρείας ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ορίζεται η έδρα της εταιρείας ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. : Χωματιανού 3, 15123 Μαρούσι Αττικής, τηλ: 2106104767, fax: 210 6105507, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: (e-mail): info@akontechniki.gr

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δυο συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια αντίτυπα και τα δυο λαμβάνει ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»**

**ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Εμμανουήλ Παναγιώτου