

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΜΗΤΡΩΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Πύργος 14 / 11 / 2017
Αριθ. πρωτ. : 314677/4116

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 10.441,63 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΤΕΟ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ »

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 28.200, 00 € ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΦΠΑ

Στον Πύργο σήμερα, την 14^η του μηνός **Νοεμβρίου** ημέρα **Τρίτη** του έτους **2017** στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οι κατωτέρω υπογράφωντες:

1. Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)] κατά το άρθρο 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 / 08-08-16 / τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων **159 & 282 του Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α) & την υπ' αριθ. 69923/876/14-03-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 1018/τ.Β/24-03-2017) με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίσθηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

και σε Περιφερειακούς Συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» αφενός, και έχοντας υπ' όψη την αριθ. **523/2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως αυτή διατυπώθηκε στο **18 / 2017** πρακτικό της, με την οποία ενέκρινε την πρόσκληση του επόμενου κατά σειρά μειοδότη κ.**Δημήτριο Κακαλή** για να δεχθεί να αναλάβει το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στην Δημοπρασία που έγινε στις **26/07/2016**, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, για την οποία αποδέχθηκε την παράταση ισχύος της και κρίθηκε νόμιμη, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ.110834/06-06-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

(**ΑΔΑ:709ΩΟΡ1Φ-Ι6Γ**) και αφετέρου

2. Ο **ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΚΑΛΗΣ** Εργολάβος Δημοσίων Έργων με έδρα το Γούμερο και ΑΦΜ **030674590** ενεργών ως ανάδοχος του έργου: «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΤΕΟ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ**».

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Η **ΠΡΩΤΗ** των συμβαλλομένων καλούμενη στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, όπως εδώ εκπροσωπείται και έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - β. Ότι επιτρέπεται η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 57 παρ. 4 του Ν3669/2008 και το άρθρο 11.4 της Διακήρυξης).
 - γ. Το έργο εντάχθηκε στο **Επενδυτικό Πρόγραμμα Π.Ε. Ηλείας / ΚΑΠ έτους 2017 της Π.Δ. Ελλάδας**.
 - δ. Την υπ' αριθ. **1110/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία εγκρίθηκε η δημοπρασία του έργου με « **ενιαίο ποσοστό έκπτωσης** », **άρθρο 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)**.

Στο διαγωνισμό έγιναν δεκτοί:

- 1)** Εργοληπτικές επιχειρήσεις που ανήκουν στην **A1** τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. και άνω καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα (εμπειροτέχνες) για έργα κατηγορίας **ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ**.
- 2)** αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά με το δημοπρατούμενο έργο).

- ε) Την υπ' αριθ. **523 / 2017** απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας** στο πρακτικό **18 / 2017** με την οποία ενέκρινε την πρόσκληση του επόμενου κατά σειρά μειοδότη **κ.Δημητρίου Κακακλή** για να δεχθεί να αναλάβει το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στην Δημοπρασία που έγινε στις **26/07/2016**, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, κατά εφαρμογή του άρθρου 61 παρ. 13 του Ν 3669/2008 , στον ΕΔΕ **κ.Δημήτριο Κακαλή** με προσφερθείσα **έκπτωση 56%** .
- στ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5.2 της Διακήρυξης του έργου.
- ζ. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
- η. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 30 του Ν.3669/08, (με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και που αναλύεται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	7.080,48
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	1.274,48
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	1.253,24
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	833,42
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	10.441,63
Φ.Π.Α 24%	2.505,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	12.947,62

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων **ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΚΑΛΗ** καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΤΕΟ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ».**

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων **κ.Δημήτριος Κακαλής** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

- i. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- ii. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).i της παρούσας σύμβασης.
- iii. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό **523/2017** της Αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

Ο **ΔΕΥΤΕΡΟΣ** των συμβαλλομένων **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΑΛΗΣ** , αφού έλαβε υπόψη άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του

υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- (2) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
- α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου , οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλευρώς αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	287	05-10-2017	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑ-ΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ	525,00
ΣΥΝΟΛΟ				525,00

β. Το από **23-10-2017** έγγραφο του **ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ** (αριθ. πρωτ. Υπηρεσίας 297442/3913/30-10-2017) που μας γνωστοποιεί την γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής .

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- (3) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 2 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί **σε τρείς (3) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο **άρθρο 2.1.** της ΕΣΥ του έργου.
- (4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**14 / 11 / 2017**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (5) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 53 του Ν. 3669/2008.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις προγράμματος ΚΑΠ έτους 2017 της Π.Δ.Ε. και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξη (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε. Π. Ε ΗΛΕΙΑΣ	ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ
Νικόλαος Μπούλιαρης Τοπογράφος Μηχανικός	Μιχαήλ Καλογερόπουλος Τοπογράφος Μηχ/κος	Ελένη Καπογιάννη Αρχιτέκτων Μηχανικός
		Παναγιώτα Παπαπέτρου Πολιτικός Μηχ/κος Τ.Ε

ΠΥΡΓΟΣ 14 / 11 / 2017

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ