



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΛΗΔΗ

Πύργος 14/05/2018
Αριθμ. Πρωτ.: 135383/1419

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ποσού 850.405,01 (χωρίς ΦΠΑ)

Για Την Εκτέλεση Κατασκευής του Έργου

«Συντήρηση- Οδική Ασφάλεια-Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν.Ηλείας – (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο: Συντήρηση- Οδική Ασφάλεια- Αποκατάσταση Κατολισθήσεων στο Ε.Ο. Δίκτυο του Νοτίου Τμήματος Ν.Ηλείας»

Προϋπολογισμού : 2.270.000,00€ ΜΕΤΑ ΤΟΥ Φ.Π.Α

Στην Πάτρα σήμερα, την 14^η του μηνός ΜΑΙΟΥ ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ του έτους 2018 στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. **Απόστολος Κατσιφάρας**, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ))] κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 159 & 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), αφενός, και αφετέρου
2. Η εργοληπτική επιχείρηση **ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ**, που εδρεύει στον Πύργο (6^ο χλμ. Ε.Ο. Πύργου- Οινός, Θέση Φρασιτιά) με Α.Φ.Μ. 084102082 και εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, **Θεμιστοκλή Νικολετόπουλο**, ανάδοχος του έργου με τίτλο «**Συντήρηση- Οδική Ασφάλεια-Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν.Ηλείας – (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο: Συντήρηση- Οδική Ασφάλεια- Αποκατάσταση Κατολισθήσεων στο Ε.Ο. Δίκτυο του Νοτίου Τμήματος Ν.Ηλείας**»

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:
- I. Τις διατάξεις του **N.4412/2016**, *«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»* (Α' 147), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
 - II. Την υπ' αριθμ. **77261/24.12.2014 (ΑΔΑ: 64Λ4Φ-ΦΑΛ)** Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό **2014ΕΠ50100001** και προϋπολογισμό 2.270.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.. Με την υπ'αριθμ.πρωτ.**18744/14.2.2017 (ΑΔΑ: 61Ζ1465ΧΙ8-ΓΝΖ)** Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε η ένταξη/ τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 2017), στη ΣΑΕΠ 501.
 - III. Την υπ'αριθμ.**90/2017 (ΑΔΑ:Ψ5ΑΨ7Λ6-Ν9Φ)** Απόφαση του Π.Σ. της Π.Δ.Ε. περί «Τροποποίηση της υπ' αριθμ.61/28.3.2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε με θέμα: Έγκριση τρόπου ανάθεσης ενός έργου με τρία υποέργα και επιπλέον ενός έργου που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 501 με την προβλεπόμενη ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016».
 - IV. Την αριθμ. πρωτ. **ΟΙΚ. 91434/934/5.04.2017 (ΑΔΑ: ΩΧΨ87Λ6-Ν0Χ)** Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας, με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος, καθώς και την υπ'αριθμ.πρωτ.**ΟΙΚ.146282/1635/30.5.2017 (ΑΔΑ:6Υ9Γ7Λ6-ΦΕΕ)** Απόφαση του Δ/ντη Τ.Ε.Π.Ε.Ηλείας με την οποία εγκρίθηκε η Τροποποίηση/ Επικαιροποίηση του Τιμολογίου της εν λόγω μελέτης.
 - V. Την υπ' αριθμ. **641/2017 (ΑΔΑ:7ΝΤ97Λ6-ΚΞΒ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου, με το σύστημα προσφοράς με **«επιμέρους ποσοστά έκπτωσης»**, σύμφωνα με το άρθρου 95, παρ. 2 περ. α του Ν.4412/2016 και ορίστηκαν τα μέλη συγκρότησης της Επιτροπής Διεξαγωγής της δημοπρασίας, μετά από κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 και την παρ.8, άρθρο 221 του Ν.4412/2016. Επίσης, την υπ'αριθμ.**724/2017 (ΑΔΑ:ΩΤΟ77Λ6-ΔΟΧ)** Απόφαση της Ο.Ε. της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η «Συγκρότηση- Συμπλήρωση της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας Νοτίου Τμήματος Ν. Ηλείας».
 - VI. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **ΟΙΚ. 147708/1649/31.05.2017 (ΑΔΑ: 6ΠΧ47Λ6-3Ξ0 / ΑΔΑΜ: 17PROC006286476)** Περίληψη Διακήρυξης της Διεύθυνσης Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας και την από **31.5.2017** Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 17PROC006286476) του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου, προϋπολογισμού **2.270.000,00€ μετά του Φ.Π.Α.** Στην διαγωνιστική διαδικασία διακαίωμα συμμετοχής είχαν οι οικονομικοί φορείς α). Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην **3^η Τάξη και άνω**, για έργα κατηγορίας **ΟΔΟΠΟΙ-**

ΙΑΣ. Γίνονται δεκτές και ενώσεις οικονομικών φορέων στην κατηγορία 2^{ης} τάξης Οδοποιίας του ΜΕΕΠ υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο από τους οικονομικούς φορείς αυτούς συμμετέχουν στην κατανομή της κατασκευής του έργου ή στα κέρδη και τις ζημιές της ένωσης με ποσοστό τουλάχιστον 30% ο καθένας. (β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. (γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. Ως ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας ορίσθηκε η 13^η Ιουλίου 2017.

- VII. Την υπ' αριθμ. **1678/2017 (ΑΔΑ: ΩΔΜ97Λ6-ΞΛΖ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της Ε.Δ. της Δημοπρασίας και Κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανάθεσης της σύμβασης στην κατασκευαστική εταιρεία «**ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ**», με μέση προσφερθείσα έκπτωση πενήντα τρία τοις εκατό και πενήντα πέντε εκατοστά (53,55%), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016, ήτοι η εδώ αφετέρου συμβαλλόμενη.
- VIII. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **266188/27.10.2017 (ΑΔΑ: ΩΠΞΝΟΡ1Φ-ΛΡ8)** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η υπ' αριθμ. **1678/2017** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε βρέθηκε νόμιμη, αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 176, 225-226 & 238 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016.
- IX. Την υπ' αριθμ.**455/2018** Πράξη του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία έλαβε το υπ'αριθμ. **110288/1195/10.4.2018** πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, και με την οποία ανακαλείται η υπ'αριθμ.527/2017 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ε.Σ. και αποφαίνεται «ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «**ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ**»
- X. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.

- XI. Τα από **12.4.2018** υποβληθέντα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, του άρθρου 23.3-23.10 της Διακήρυξης, από την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία **ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ** (αριθμ.πρωτ.112179/1214/12.4.2018 της Δ.Τ.Ε.της Π.Ε.Ηλείας), μετά από σχετική πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας, τα οποία ελέγχθηκαν από την Ε.Δ. της Δημοπρασίας και διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 21, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και, επομένως, δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού αυτού.
- XII. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016, επαναυπολογίστηκαν σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας των ποσών για τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α και αναλύονται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	620.111,16€
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	111.620,01€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	109.749,12€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	8.924,72€
ΣΥΝΟΛΟ	850.405,01€
Φ.Π.Α 24%	204.097,20€
ΣΥΝΟΛΟ	1.054.502,21€

- XIII. Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ.3, περ.β του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11.3 της Διακήρυξης).

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»**, η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **Θεμιστοκλή Νικολετόπουλο**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο:

«Συντήρηση- Οδική Ασφάλεια-Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν.Ηλείας – (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο: Συντήρηση- Οδική Ασφάλεια- Αποκατάσταση Κατολισθήσεων στο Ε.Ο. Δίκτυο του Νοτίου Τμήματος Ν.Ηλείας».

Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»**, η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **Θεμιστοκλή Νικολετόπουλο**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξης, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
 - iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).XII της παρούσας σύμβασης.
 - iv. Την εγκριτική απόφαση Κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμ. **1678/2017** της αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- (2) Η **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜ. ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»** η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **Θεμιστοκλή Νικολετόπουλο**, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών δια-

τάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε:

- α. Την/τις ακόλουθη/-ές εγγυητική/-ές επιστολή/-ες Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	No 531969 (850ILG1849455)	27.4.2018	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	42.520,30
ΣΥΝΟΛΟ				42.520,30

Ο ανωτέρω εγγυητής **Τράπεζα Πειραιώς**, με το από **2/05/2018** έγγραφο του (αριθμ. πρωτ. 135383/1419/05/2018 της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Ηλείας), γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής.

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 17 της οικείας Διακήρυξης, ήτοι ποσό 5% X Ποσό σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.)= 5%X850.405,01 = 42.520,25€.

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

- (1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης και στο άρθρο 2 της ΕΣΥ. Σημειώνεται δε ότι, η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.1 της ΕΣΥ του έργου.
- (2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης (**14/05/2018**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
- (4) Η υπόψη εργολαβία, η οποία χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της **ΣΑΕΠ 501/2014 (ΚΑ 2014ΕΠ50100001)**, υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Πάτρα 14/05/2018
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τ.Σ.Ε.Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ

ΑΘ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΙΑΡΗΣ
Τοπογράφος Μηχανικός με Α'β.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΛΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός με Α'β.

Για την εταιρεία
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜ. ΝΙΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ