



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
έτος	Α/Α
2017	2

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

με κατ' αποκοπή αμοιβή **23.698,45€** (με Φ.Π.Α.)

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ»^[i]

Χρηματοδότηση από: Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης χρηματοδοτούμενων από Ίδιους Πόρους 2017, σύμφωνα με τη υπ' αρ. 122/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ, με ΑΔΑ:6ΑΔ77ΛΛ-ΘΡΝ, με κωδ. Χρηματοδότησης: **1123ΘΕΣ001ΙΔΠ13**

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 21η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017 και ημέρα Τρίτη με βάση την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Προϊσταμένης Αρχής της σύμβασης), με αριθμό 1405/26-07-2016 με ΑΔΑ: ΩΥ767ΛΛ-58Β:

α) αφ' ενός η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ.

Παρασκευή Πατουλίδου, που εκπροσωπεί Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ⁱⁱ[ii], που καλείται εφεξής “**Εργοδότης**” και

β) αφ' ετέρου η Σύμπραξη Μελετητών “ΓΕΩΓΝΩΣΗ-ΔΗΜΑΡΑΣ-ΤΣΑΤΣΟΣ-ΣΙΩΜΟΣ- ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ-ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ” ⁱⁱⁱ[iii], που καλείται εφεξής “**Ανάδοχος**” και που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Νικόλαο Νάσκο του Αθανασίου, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Δημαρά του Αγγέλου δυνάμει της αριθμ. 6232/09 - 03 - 2017 συμβολαιογραφικής πράξης του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντία Παπαϊωάννου του Ανδρέα ^{iv}[iv]

Συμφώνησαν, και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα :

ΑΡΘΡΟ 1° : Αντικείμενο της σύμβασης

Με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό και με βάση:

1. Την υπ' αρ. 1405/26-7-2016 (ΑΔΑ: ΩΥ767ΛΛ-58Β) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η Ανάθεση εκπόνησης της Προκαταρκτικής Μελέτης για τη «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ», σύμφωνα με το αρ. 6 του Ν. 3316/2005, και
2. Την υπ' αρ. 523748/17753/22-12-2016 Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής επί αλλαγής μέλους σύμπραξης (υποκατάσταση), για δύο εκ των επιλεγέντων συμπράξεων μελετητών, κατά τη διαδικασία ανάθεσης των Προκαταρκτικών Μελετών του διαγωνισμού «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ», σύμφωνα με τα αρ. 6 , 18 και 31 του Ν.3316/2005, όπως αυτά τροποποιήθηκαν,

Ο Εργοδότης αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης **για την εκπόνηση της προκαταρκτικής μελέτης για την «Μελέτη Διευθέτησης Χειμάρρων Μελισσουργού»**, με τους όρους των συμβατικών τευχών που αποδέχεται ανεπιφύλακτα όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 της οικείας Προκήρυξης του οικείου διαγωνισμού και εγκρίθηκαν με την Απόφαση 138/14-10-2014 (ΑΔΑ:7ΡΜΔ7ΛΛ-ΤΨΜ) της Μητροπολιτικής Επιτροπής της

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Το αντικείμενο της σύμβασης προσδιορίζεται ακριβέστερα στον Φάκελο Έργου του διαγωνισμού (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και Πρόγραμμα Απαιτούμενων Μελετών).

ΑΡΘΡΟ 2° : Συμβατικά Τεύχη

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7, 8 & 9 της οικείας Προκήρυξης είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα :

1. Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό
2. Η από 13-03-2015 Προκήρυξη με τα Προσαρτήματά της
3. Η με ημερομηνία 04-06-2015 Τεχνική προσφορά του Αναδόχου
4. Το Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)
5. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου
6. Το Τεύχος της Προεκτιμώμενης Αμοιβής με τους συγκεκριμένους υπολογισμούς της προεκτιμηθείσας αμοιβής, σύμφωνα με τα άρθρα 4 § 2 και 6 § 2.στ του Ν. 3316/2005
7. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τευχών, υπερισχύει το τεύχος που είναι ανώτερο κατά τη σειρά ισχύος.

ΑΡΘΡΟ 3° : Προθεσμίες

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 4 της οικείας Προκήρυξης ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού '[v].

Οι καθαροί χρόνοι εκπόνησης, τα στάδια και οι τμηματικές προθεσμίες των επί μέρους εργασιών περιλαμβάνονται στο σχετικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου.

ΑΡΘΡΟ 4° : Εκπρόσωπος – Έδρα- Αντίκλητος του Αναδόχου

Εκπρόσωπος του Αναδόχου δυνάμει της δήλωσης που κατατέθηκε στη διαδικασία του διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3316/05, που προσαρτάται στην παρούσα σύμβαση, ορίζεται ο Νικόλαος Νάσκος, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Κρήτης αρ. 85 Τ.Κ. 54655 , Τηλέφωνο 2310383500 και αναπληρωτής αυτού ο Κωνσταντίνος Δημαράς, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Χαλκιδικής αρ. 74 Τ.Κ. 54248 Τηλέφωνο 2310825946

Ως έδρα του Αναδόχου, σύμφωνα με την παραγρ. 5 του άρθρου 23 του Ν 3316/2005, δηλώνεται η έδρα του εκπροσώπου του ήτοι :

Τ.Θ 60480, Τ.Κ. 57001 Πόλη Θεσσαλονίκη

ΑΡΘΡΟ 5° : Αμοιβή – Κρατήσεις – Τρόπος πληρωμής

Η Συμβατική κατ' αποκοπή αμοιβή του Αναδόχου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 12.2 της οικείας Προκήρυξης ανάθεσης της ως άνω Προκαταρκτικής Μελέτης και το άρθρο 6 παρ. 2 στ του ν. 3316/05, ανέρχεται στο ποσό των **19.111,65€** (δεκαεννέα χιλιάδων εκατόν έντεκα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών), χωρίς Φ.Π.Α. Η αμοιβή αυτή στην προκείμενη περίπτωση, διανέμεται αναλυτικά ανά κατηγορία μελέτης ως ακολούθως:

- ✧ Για την Υδραυλική Προκαταρκτική Μελέτη: 15.586,20€ (δεκαπέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξη ευρώ και είκοσι λεπτά) χωρίς Φ.Π.Α.
- ✧ Για την Στατική Μελέτη: 2.783,25€ (δύο χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τρία ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά) χωρίς Φ.Π.Α.
- ✧ Για την Συγκοινωνιακή Μελέτη: 742,20€ (επτακόσια σαράντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτά) χωρίς Φ.Π.Α.

Λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή του Αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωμής κ.λπ. αναφέρονται στο Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 6° : Εγγυήσεις

Για την υπογραφή του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού – σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 3316/2005 και την παρ. 1 του άρθρου 16 της οικείας Προκήρυξης - ο Ανάδοχος κατέθεσε την ακόλουθη εγγυητική επιστολή συμμετοχής (κοινή υπέρ όλων των συμπραττόντων ή κοινοπρακτούντων γραφείων μελετών)^{vi}[vi] και συνολικού ποσού **ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ (383,00€)**, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της Προεκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., και διάρκειας ισχύος τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, με στοιχεία:

1. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. / 557582 / 03 - 03 - 2017 ύψους 383,00€

ΑΡΘΡΟ 7° : Ακροτελεύτιο Άρθρο

Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό υπογράφεται εις εξαπλούν από τον εκπρόσωπο του εργοδότη – Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., και τον Ανάδοχο (ή εκπρόσωπο του αναδόχου κατά περίπτωση) σύμφωνα με τους όρους της οικείας Προκήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών και λαμβάνει ο καθένας (υπηρεσία και ανάδοχος) από ένα υπογεγραμμένο αντίτυπο. Τα συμβατικά τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συμφωνητικού, ήτοι τα Πρωτότυπα Τεύχη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, της Προκήρυξης, της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου, της Συγγραφής Υποχρεώσεων, του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και του Τεύχους της Προεκτιμώμενης Αμοιβής φυλάσσονται στο Αρχείο Συμβάσεων της Προϊσταμένης Αρχής. Ένα (1) ακριβές αντίγραφο των προαναφερόμενων τευχών φυλάσσεται στο Αρχείο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ένα (1) ακριβές αντίγραφο των ιδίων τευχών παραδίδεται με το ιδιωτικό συμφωνητικό στον Ανάδοχο.

Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό που αποτελείται από έξη (6) σελίδες αναγνώσθηκε και υπογράφηκε εις εξαπλούν κατά τα ανωτέρω από τα συμβαλλόμενα μέρη και παρέλαβαν από ένα ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Μ.Ε.Π. Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΣΚΟΣ

- i [i] Αναγράφεται ο τίτλος της μελέτης όπως προκύπτει από την προκήρυξη
- ii [ii] Αναγράφεται ο τίτλος του εργοδότη
- iii [iii] Αναγράφεται το όνομα του αναδόχου, φυσικού προσώπου, ή γραφείου/εταιρείας μελετών, ή σύμπραξης, ή κοινοπραξίας,
- iv [iv] Η αναφορά σε σύμπραξη γίνεται όταν ο ανάδοχος είναι σύμπραξη. Στις λοιπές περιπτώσεις προσαρμόζεται ανάλογα το κείμενο (π.χ. αν ο ανάδοχος είναι μελετητής – φυσικό πρόσωπο δεν γίνεται αναφορά σε εκπρόσωπο).
- v [v] Μπορεί πάντως να ορίζεται έναρξη των προθεσμιών διαφορετικός (μεταγενέστερος) χρόνος, αν για κάποιο λόγο δεν είναι δυνατή η άμεση έναρξη των εργασιών (βλέπετε παρ. 3 άρθρου 23 ν. 3316/05).
- vi [vi] Το μέσα σε παρένθεση τμήμα τίθεται μόνο αν ο ανάδοχος είναι σύμπραξη ή κοινοπραξία