



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Ψαχνά, 26.07.2019

Αρ. πρωτ.:11565

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού με ΦΠΑ: **€68.836,04** (εξήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα έξι ευρώ & 4/100),
ποσού άνευ ΦΠΑ: **€55.512,94** (πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα ευρώ & 94/100),
με ποσόν για ΦΠΑ: **€13.323,10** (δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τριών ευρώ & 10/100)
και μέση έκπτωση: **3% (τρία τοις εκατό)**

Για την εκτέλεση του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ**»,
προϋπολογισμού μελέτης **€70.900,00** (με ΦΠΑ)

Στα Ψαχνά σήμερα την **26η Ιουλίου 2019**, ημέρα **Παρασκευή**, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων (τηλ. 2228350200, -212, φαξ 2228024755, -23844), οι κάτωθι υπογράφοντες:

α. Ο Γεώργιος Ψαθάς, Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος του **Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων**, με έδρα τα Ψαχνά (Αβάντων 18) και ΑΦΜ 997591330 της ΔΟΥ Χαλκίδας· και

β. Ο Σταύρος Καμαριώτης, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας **ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.**, με έδρα τη Χαλκίδα (Α. Νίκα & 25ης Μαρτίου) και ΑΦΜ 800538987 της ΔΟΥ Χαλκίδας,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα :

- (1) 1α)** Ο πρώτος των συμβαλλομένων, Γεώργιος Ψαθάς, Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων, καλούμενος στο εξής **Εργοδότης**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπ' όψιν:
 - 1ο. Τις διατάξεις: του **Ν.4412/2016** Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ (Α' 147)· του **Ν. 1418/1984** Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (Α' 23), όπως συμπληρώθηκε με τον **Ν. 2229/1994** Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις (Α' 138)· του άρθ. 20 (§4-5), των άρθ. 80-110 και του άρθ. 176 (§1α) του **Ν. 3669/2008** (Α' 116) Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ)· του **Ν. 4278/2014** (Α' 157) και ειδικότερα το άρθ. 59 Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα· του **Ν. 4270/2014** (Α' 143) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ), δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει·
 - 2ο. Την υπ' αρ. **32/2018** μελέτη: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ**» (εφεξής: «**το Έργο**»), η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων, μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν·
 - 3ο. Την υπ' αρ. **34/22.05.2018** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης του Έργου (ΑΔΑ: ΩΓΖΥΩ92-Ν3Π)·
 - 4ο. Το υπ' α.π. **16152/29.11.2018** πρωτογενές αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας (ΑΔΑΜ: 18REQ004093883 2018-11-29)·
 - 5ο. Την υπ' αρ. **182/13.12.2018** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της εκτέλεσης του Έργου (ΑΔΑ: 6ΔΘΧΩ92-ΗΓ9)·
 - 6ο. Την υπ' α.π. **1798/31.01.2019** απόφαση Δημάρχου περί ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΠΩ6Ω92-ΖΩΝ, ΑΔΑΜ: 19REQ004604137 2019-03-13)

- 7ο. Την υπ' αρ. **21/28.02.2019** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και τευχών δημοπράτησης του Έργου (ΑΔΑ: 6Γ2ΒΩ92-ΤΕΑ)·
- 8ο. Την από **28.02.2019** διακήρυξη Δημάρχου (ΑΔΑΜ: 19PROC004546301 2019-03-01) και την υπ' α.π. **3380/28.02.2019** περίληψη διακήρυξης του Έργου·
- 9ο. Την υπ' αρ. **32/26.03.2019** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του Έργου (ΑΔΑ: Ω8Η9Ω92-5ΝΡ)·
- 10ο. Την υπ' α.π. **9599/24.06.2019** πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του Έργου·
- 11ο. Την υπ' αρ. **83/15.07.2019** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης του Έργου στην εταιρεία ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε., με ποσοστό έκπτωσης 3% (ΑΔΑ: ΩΛ3ΧΩ92-ΥΤ1)·
- 12ο. Την υπ' α.π. **11296/22.07.2019** πρόσκληση υπογραφής σύμβασης του Έργου·
- 13ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
- 14ο. Τον προϋπολογισμό μελέτης, ύψους ευρώ **70.900,00** (με ΦΠΑ 24%) και τη μέση έκπτωση (Εμ) ύψους **3%** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης·
- 15ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του Αναδόχου, που αναλύεται ως εξής (ποσά σε ευρώ):

Δαπάνη εργασιών (ΣΠ)	37.652,55
Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%	6.781,06
Σύνολο δαπανών έργου (ΣΔΕ)	44.453,61
Απρόβλεπτα 15%	6.668,04
Δημοπρατούμενο ποσόν (Π1)	51.121,65
Αναθεώρηση (Αν)	0,00
Απολογιστικά αναδόχου	0,00
Εργολαβικό σύνολο (Π2)	51.121,65
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	12.269,20
Εργολαβική σύμβαση	63.390,85

- 16ο. Τους όρους της διακήρυξης σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του Έργου, καθώς και όλων των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του Έργου που προβλέπονται από αυτή· και
- 17ο. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων έτους **2019**, όπου στον **Κ.Α.: 64-7331.007 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ»** είναι εγγεγραμμένη ως έσοδο ποσόν 70.900,00 ευρώ, προερχόμενη από πίστωση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II.

α ν α θ έ τ ε ι

στη δεύτερη των συμβαλλομένων, «**ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.**» (καλούμενη εφεξής «**η Ανάδοχος**»), την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ**».

Η Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ**», σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με:

- Τις διατάξεις των Ν. 4412/2016, Ν. 3669/2008, Ν. 4070/2012, Ν. 1418/1984, Π.Δ. 334/2000 και Π.Δ. 609/1985, ως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπ' όψιν έργο·
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, κατά τη σειρά ισχύος αυτών όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη, τα οποία μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλομένους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης και σύμφωνα με τα οποία η Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους αυτών, καθώς και με τις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κυρίου του Έργου (ΚτΕ)·
- Την από **31.03.2019** οικονομική προσφορά της αναδόχου (προϋπολογισμός προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης·
- Την υπ' αρ. **83/2019** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

1β) Ο Σταύρος Καμαριώτης, νόμιμος εκπρόσωπος της δεύτερης των συμβαλλομένων, αναδόχου εταιρείας «**ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.**», αφού έλαβε υπ' όψιν άπαντα τα ανωτέρω,

δηλώνει ότι:

- α. Η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν, ανάδοχο εταιρεία «**ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.**» και δεν δικαιούται να προσβάλει τους όρους της παρούσας σύμβασης και των συμβατικών τευχών.
- β. Η Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ως ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις ανωτέρω μνημονευθείσες διατάξεις των Ν. 4412/2016, Ν. 1418/1984, Ν. 3669/2008, Ν. 4278/2014, Ν. 4270/2014, ως ισχύουν.
- γ. Η Ανάδοχος θα εφαρμόζει, κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Η Ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και τα τεύχη δημοπράτησης και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Γενική και την Ειδική Συγγραφές Υποχρεώσεων (ΓΣΥ, ΕΣΥ). Τυχόν παράλειψη ενημέρωσής της, με κάθε δυνατή πληροφορία, σχετικά με τους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη πλήρους συμμόρφωσής της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις ούτε προκύπτει υπέρ αυτής κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας, εξαιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Η Ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα τυχόν προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών της, καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Η Ανάδοχος είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, κατά την κατασκευή του έργου, για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος, όσον αφορά την τυχόν εκμετάλλευση πηγών λήψης υλικών και τη χρήση εγκεκριμένων χώρων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Η Ανάδοχος βεβαιώνει ότι όλα τα συμφώνως προς τη Διακήρυξη απαιτούμενα στοιχεία που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης· σε περίπτωση δε τυχόν λάθους ή αντίθεσης αυτών, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική της φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

- (2)** Ακολούθως, για την καλή εκτέλεση του Έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης, ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε την υπό τα κάτωθι στοιχεία **εγγυητική επιστολή**, η οποία καλύπτει τις προβλέψεις του σχετικού άρθρου της Διακήρυξης και της οποίας η εγκυρότητα πιστοποιήθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. **1073/26.07.2019** βεβαίωση του ΤΜΕΔΕ Λάρισας.

α/α	Αριθμός	Ημερομηνία έκδοσης	Εγγυητής	Ποσόν (σε ευρώ)
1	174201	23.07.2019	ΤΜΕΔΕ	2.775,65

- (3)** Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του Έργου ορίζεται σε **έξι (6) μήνες** από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης και το άρθρο 5 της ΕΣΥ.
- (4)** Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης αποτελεί και ημερομηνία εγκατάστασης της αναδόχου στο Έργο.
- (5)** Τα **υλικά** που ενσωματώνονται στο Έργο θα πρέπει να έχουν παραχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη και θα πρέπει να προσκομίζονται στη Διευθύνουσα-Επιβλέπουσα Υπηρεσία όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (δελτία αποστολής ενσωματούμενων υλικών, πιστοποιητικά ποιότητας εταιρειών παραγωγής κλπ.), από τα οποία θα προκύπτει η προέλευση των υλικών, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητάς τους, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ. 59 του Ν.3669/2008, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4412/2016.

5α) Σε περίπτωση που ενσωματώνεται στο Έργο **ασφαλτόμιγμα**, θα γίνονται, με ευθύνη της Αναδόχου και σε όλες τις φάσεις κατασκευής του Έργου, οι προβλεπόμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι από το εργαστήριο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία όλα τα δελτία αποστολής του ασφαλτομίγματος, από τα οποία θα προκύπτει η ημερομηνία παραγωγής της ασφάλτου, για τον υπολογισμό της τιμής της.

5β) Σε περίπτωση που ενσωματώνεται στο Έργο **σκυρόδεμα**, θα γίνονται, με ευθύνη της Αναδόχου και σε όλες τις φάσεις κατασκευής του Έργου, οι προβλεπόμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι από πιστοποιημένο εργαστήριο και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία τα δελτία αποστολής του σκυροδέματος, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος των επιμετρήσεων.

5γ) Σε περίπτωση που ενσωματώνεται στο Έργο **θραυστό υλικό λατομείου**, θα γίνονται, με ευθύνη της Αναδόχου και σε όλες τις φάσεις κατασκευής του Έργου, οι προβλεπόμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι από το εργαστήριο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

5δ) Σε περίπτωση που ενσωματώνεται στο Έργο **σιδηρούς οπλισμός**, θα επισυνάπτονται τα αντίστοιχα ζυγολόγια, προκειμένου να συνταχθεί το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ζύγισης.

5ε) Σε περίπτωση που ενσωματώνονται στο Έργο **σιδηρά κιγκλιδώματα, χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων** κλπ., αυτά θα επιμετρώνται σε χιλιόγραμμα (kg) και θα επισυνάπτονται τα αντίστοιχα ζυγολόγια, προκειμένου να συνταχθεί το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ζύγισης.

- (6)** Στην περίπτωση των «επί έλασσον δαπανών», θα ακολουθούνται οι προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθ. 156 του Ν. 4412/2016) με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

6α) Δεν επιτρέπεται, με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:

- να προκαλείται αλλαγή του **«βασικού σχεδίου»** της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- να καταργείται μια **«ομάδα εργασιών»** της αρχικής σύμβασης,
- να πληρώνονται **νέες εργασίες**, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- να τροποποιούνται οι **προδιαγραφές** του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή **νέων συμβατικών δαπανών**, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ.)

6β) Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, **χωρίς περιορισμό** ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», **αλλά:**

- με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», **έως το 20% της δαπάνης αυτής**, και **ταυτόχρονα:**
- με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» **έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.**

6γ) Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται **μόνο μειώσεις** ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), **χωρίς να χρησιμοποιούνται** τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

- (7)** Οι **πληρωμές** θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης του Έργου και τον Ν. 4412/2016. Σε κάθε λογαριασμό της Αναδόχου προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, η προβλεπόμενη από τη σχετική νομοθεσία αναλυτική επιμέτρηση θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα επιμετρητικά σχέδια ή σκαριφήματα, προς διευκόλυνση του ελέγχου των επιμετρήσεων. Επίσης, σε κάθε λογαριασμό θα συνοψίζονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της ως άνω παραγράφου 5, άλλως ο λογαριασμός θα θεωρείται ελλιπής.

- (8) Ποινικές ρήτρες.** Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στην ανάδοχο, για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του Έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες, μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης (μαζί με το ποσόν των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) προς τη συνολική προθεσμία του Έργου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ). Κατά τα λοιπά, ισχύει

το άρθ. 148 του Ν. 4412/2016.

- (9)** Η Διευθύνουσα υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιονδήποτε επιπλέον έλεγχο κρίνει αναγκαίο, ακόμη και μετά την περάτωση των εργασιών.
- (10)** Η Ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, επί της οποίας υποχρεωτικά θα αναγράφεται, μεταξύ άλλων, ο φορέας χρηματοδότησης του Έργου.
- (11)** Η εργολαβία της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ., σύμφωνα με τους όρους των συμβατικών τευχών. Επιπλέον των τιμών του τιμολογίου, θα καταβληθεί για Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου (ΓΕ & ΟΕ) ποσοστό 18%.
- (12)** Στο παρόν συμφωνητικό επισυνάπτονται αναπόσπαστα τα εξής συμβατικά στοιχεία: Η διακήρυξη, η οικονομική προσφορά, το τιμολόγιο μελέτης, η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η τεχνική περιγραφή, ο προϋπολογισμός μελέτης, και οι γενικοί όροι της μελέτης.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **πέντε (5)** γνήσια όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων δύο (2) παρέλαβε η Ανάδοχος, ένα (1) παρέλαβε η Διευθύνουσα Υπηρεσία και τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Ψαχνά, 26.07.2019

Οι συμβαλλόμενοι

Για τον Δήμο Διρφύων–Μεσσαπίων

Για την Ανάδοχο εταιρεία ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ
Δήμαρχος Διρφύων–Μεσσαπίων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος