



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πύργος 29 / 08 /2014

Αριθμ. Πρωτ: 232681/4246

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 35.056,90 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

**«ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΝ Α΄ ΚΟΜΒΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο.
ΚΥΛΛΗΝΗΣ – ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ»**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 77.000, 00 € ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΦΠΑ

Στον Πύργο σήμερα, την 29^η του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του έτους 2014 στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α΄ ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)] κατά την παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116 /18-6-08/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 159 & 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α) & την υπ΄ αριθμ. 46176/935/19-2-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη

Δυτικής Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 463 τ. Β'/26-02-2013) με θέμα «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αφενός, και έχοντας υπ' όψη την απόφαση με αριθμό 670/2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πρακτικό 22/2014 με την οποία ενέκρινε το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την 3-06-2014, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και κρίθηκε νόμιμη, σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 88939/8622/17-07-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: ΩΡ94ΟΡΙΦ-Ζ2Ε) και αφ' ετέρου.

2. Η Εργοληπτική Επιχείρηση ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΩΤΑΣ με έδρα τη Πάτρα (ΜΙΑΟΥΛΗ 33) και ΑΦΜ 036805659 ενεργούσα ως ανάδοχος του έργου: «ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΝ Α' ΚΟΜΒΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΚΥΛΛΗΝΗΣ – ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ»

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, όπως εδώ εκπροσωπείται και έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - β. Την με αριθ. 33/18-3-2014 Αποφ. από την Π.Δ.Ε με αριθμ. πρ. 68919/106/21-3-2014 (Α.Δ.Α. ΒΙΞΒ7Λ6-7ΡΦ) με την οποία το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΚΑΠ/2014.
 - γ. Την υπ' αριθμ. 453/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία εγκρίθηκε η δημοπρασία του έργου με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Στο διαγωνισμό έγιναν δεκτοί:

Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι

Εργοληπτικές επιχειρήσεις Α1, Α2, & 1η τάξης για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά ανεξαρτήτως έδρας.

- δ. Την υπ' αριθμ. Α/Α: 1176 απόφαση με. Αριθ.Πρ.: 98457/2505/14-04-2014 (ΑΔΑ:ΙΗΜ7Λ6-ΗΝ5) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ της Π.Δ.Ε. με το οποίο χρηματοδοτήθηκε το έργο της επικεφαλίδας από πιστώσεις ΚΑΠ/2014
- ζ. Την υπ' αριθμ. 670/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πρακτικό 22/2014 με την οποία ενέκρινε το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την 3-06-2014 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επι-

κεφαλίδας κατά εφαρμογή του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν 3669/2008 , στην ανάδοχο με προσφερθείσα έκπτωση 44,00 %.

- η. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5.2 της Διακήρυξης του έργου.
- θ. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
- ι. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 30 του Ν.3669/08, (με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και που αναλύεται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	25777,02
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	4639,86
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	4562,53
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	77,49
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	35056,90
Φ.Π.Α	8063,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	43119,99

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

3. Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Εργοληπτική Επιχείρηση ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΩΤΑΣ , καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΝ Α΄ ΚΟΜΒΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΚΥΛΛΗΝΗΣ – ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ»

Η δεύτερη των συμβαλλομένων Εργοληπτική Επιχείρηση ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΩΤΑΣ δια του Νόμιμου Διαχειριστή και Εκπροσώπου της αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορ-

φωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.

- iii. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).Ι της παρούσας σύμβασης.
 - iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό **213/2014** της Αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- (2) Η **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων Εργοληπτική Επιχείρηση ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΩΤΑΣ , δια του Νόμιμου Διαχειριστή και Εκπρόσωπου της , αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πά-

ντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πρόσθετων εγγυήσεων για την πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	114176	20-8-2014	ΤΣΜΕΔΕ	3.123,17
2	114177	20-8-2014	ΤΣΜΕΔΕ	10.306,44
ΣΥΝΟΛΟ				13.429,61

Το υπ' αριθ. 2704/28-8-2014 έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α-ΤΣΜΕΔΕ Πάτρας (αριθμ. πρ. Υπηρεσίας 232426/4235/29-8-2014) που μας γνωστοποιεί την γνησιότητα των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών.

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και είναι τρεις μήνες (3) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (...**29...**/...**08...**/**2014**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 53 του Ν. 3669/2008.
- (7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος **ΚΑΠ/2014** (κωδικός έργου 2014ΚΑΠ1405002) το οποίο με την υπ, αρθ. 33/18-3-2014 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας εντάχθηκε στο Πρόγραμματος **ΚΑΠ/2014** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξη (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΠΥΡΓΟΣ ...29.../...08.... /2014

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΩΤΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε Π. Ε ΗΛΕΙΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

α.α

**Γεώργιος Θεοφιλόπουλος
Η/Μ Μηχ/κός με**

**Μιχάλης Καλογερόπουλος
Τοπογράφος Μηχ/κός**

**Χρύσανθος Παπαζαφείρης
Ηλ/γος Μηχ/κός Τ.Ε**