



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ**

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ποσού **640.131,95** ευρώ (με το ΦΠΑ)

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΠΟΥΝΤΑ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΕΤΩΝ 2015-2016»

Προϋπολογισμού: 1.500.000,00 ευρώ (με το ΦΠΑ)

Πιστώσεις από: ΣΑΕΠ 501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004

Στην Πάτρα σήμερα **27 Οκτωβρίου 2015** ημέρα **Τρίτη** και στο επί της οδού Πανεπιστημίου 254, (Β' κτίριο) κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας οι κάτωθι υπογράφοντες,

α) Αλεξόπουλος Γρηγόρης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε., για λογαριασμό του κυρίου του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, και

β) Γεώργιος Αθανασόπουλος κάτοικος Πατρών (ταχ. Διεύθυνση Διοδώρου 198, ΤΚ 26443), ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος, της Ε.Ε. με βάση το υπ' αριθμ. 1189/14.10.2015 απόσπασμα Πρακτικού Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της **«ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ»** η οποία εδρεύει στο Βελβίτσι Πατρών (ταχ. Διεύθυνση Διοδώρου 198, ΤΚ 26443, τηλ.: 2610-270566, FAX: 2610-621263, Α.Φ.Μ. 094365535, Α' Δ.Ο.Υ. Πατρών).

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν

τα πιο κάτω αναφερόμενα.

Ο πρώτος των συμβαλλόμενων, με την ανωτέρω ιδιότητα, έχοντας υπ' όψιν την αρ. **760/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στην δεύτερη των συμβαλλόμενων **Ε.Ε. «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ»** που αναδείχθηκε μειοδότης του διαγωνισμού της ως άνω εργολαβίας, και που στην συνέχεια καλείται Ανάδοχος, την εκτέλεση των εργασιών του έργου της επικεφαλίδας.

Η Ανάδοχος δηλώνει, μέσω του εκπροσώπου της, ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του ως άνω έργου με τους όρους της μελέτης, που έχουν εγκριθεί, βάσει των οποίων δημοπρατήθηκε το έργο, με τις τιμές μονάδος του τιμολογίου.

με την έκπτωση: ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ τοις εκατό (57,32%)

και τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από τα συμβατικά τεύχη και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3669/08 (ΦΕΚ Α/116/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» αντί του:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (με το ΦΠΑ)

Αριθμητικώς: 640.131,95 ευρώ

Ολογράφως: Εξακόσιες σαράντα χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα ευρώ & ενενήντα πέντε λεπτά

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. ο οποίος και βαρύνει τον κύριο του έργου, ως ιδιαίτερη δαπάνη, που θα καταβληθεί από αυτόν, σε κάθε πιστοποίηση.

Η συνολική δαπάνη του έργου ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ως κατωτέρω:

α	Αξία Εργασιών με Έκπτωση	376.865,88 €
β	(ΓΕ+ΟΕ) 18%	67.835,86 €
γ = α + β	Άθροισμα	444.701,74 €
δ	Απρόβλεπτα 15%	66.705,26 €
ε = γ + δ	Άθροισμα	511.407,00 €
ζ	Αναθεώρηση	9.025,48 €
η = ε + ζ	Άθροισμα	520.432,48 €
θ	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) = 23%	119.699,47 €
ι = η + θ	Συνολική Δαπάνη Έργου (Ποσό Σύμβασης)	640.131,95 €

Ο χρόνος περαίωσης της σύμβασης ορίζεται σε ένα [1] έτος από την υπογραφή της παρούσης σύμβασης με καταληκτική ημερομηνία περατώσεως ολόκληρου του έργου την **27-10-2016** και τμηματικές προθεσμίες, όπως αυτές θα καθορισθούν και εγκριθούν από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της ΕΣΥ το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης.

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση των συνθηκών του έργου και των συμβατικών τευχών και λοιπών στοιχείων και υποχρεώσεων της εργολαβίας και θα συμμορφωθεί πλήρως προς αυτά, που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της Διακήρυξης και έγιναν χωρίς επιφύλαξη αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλόμενους.

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή τήρηση των όρων της Σύμβασης αυτής και σύμφωνα με την παρ. 1β) του άρθρου 157 του Ν.4281/2014, του άρθρου 35 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ Α/116/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» & το άρθρο 17 της Διακήρυξης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθμόν:

116816 ποσού **26.022,00€** Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης του **Ε.Τ.Α.Α. –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.** ήτοι ποσοστό 5% επί του ποσού της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έδρα της Επιχείρησης και η ακριβής διεύθυνση είναι:

Πόλη:Βελβίτσι Πατρών....., **Οδός:**Διοδώρου....., **Αριθμός:**198....., **ΤΚ:**26 443....

Τηλέφωνα:2610 270.566....., **Κινητό:** ...6932904455..., **Fax:**2610 621.263.....

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάσθηκε & βεβαιώθηκε, υπογράφεται ανεπιφύλακτα από τους συμβαλλόμενους σε πέντε (5) αντίτυπα, εκ των οποίων τα δύο κατατέθηκαν στο αρχείο της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και τρία έλαβε ο ανάδοχος.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε

Για την ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ