

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ**ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ : Σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων ευρώ (48.204,00€).

ΕΡΓΟ : «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων υγιεινής του Κέντρου Υποδοχής Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Χίου (Κάλυψη Δαπανών Προσφυγικών – Μεταναστευτικών Ροών)».

Στα Αρμόλια Χίου σήμερα την 07 Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο γραφείο του Διοικητή του 96 ΤΜΧΕΘ που εδρεύει στο στρατόπεδο «Ανθστη (ΠΖ) Γιακουμή» οι συμβαλλόμενοι :

α. Ανχης (ΜΧ) Μπαρμπαγιάννης Λύσανδρος, Δκτης του 96 ΤΜΧΕΘ, ενεργώντας σαν εκπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.1418/84, 26 Π.Δ. 609/85, 2 Π.Δ. 378/87 και 30 του Ν.3669/2008 αποκαλούμενος στο εξής “Εργοδότης”.

β. Ο Γιαλούρης Κων. Γεώργιος, Πρόεδρος ΔΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΕ, ΑΦΜ 800581523 Διεύθυνση Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37, περιοχή Φάρκαινα, Χίος, τηλ: 2271027285, ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής “Ανάδοχος”,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας υπόψη του την υπ’αριθμ. **Φ.814.1/270/533888/Σ.1996/02 Ιουν 17/ΓΕΣ/Γ2/1α** διαταγή, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ύψους σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ (49.000,00€) για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων υγιεινής του Κέντρου Υποδοχής Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Χίου (Κάλυψη Δαπανών Προσφυγικών – Μεταναστευτικών Ροών)», καθώς και την υπ’αριθμ. **Φ.814/70/2193/Σ.513/04 Ιουλ 17/96 ΤΜΧΕΘ/4° Γρ.** διαταγή με την οποία κατακυρώθηκε στο μειοδότη ο διαγωνισμός που διενεργήθηκε στις 26 Ιουν 17

Αναθέτει

στο δεύτερο συμβαλλόμενο την εκτέλεση του υπόψη έργου.

2. Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τη συναφή νομοθεσία.

3. Οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν επίσης τα παρακάτω:

Άρθρο 1
Υποχρεώσεις

1. Ο Εργοδότης αναθέτει το έργο «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων υγιεινής του Κέντρου Υποδοχής Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Χίου (Κάλυψη Δαπανών Προσφυγικών – Μεταναστευτικών Ροών)» εντός του ποσού των οκτώ χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων ευρώ (48.204,00€).

2. Ο Ανάδοχος οφείλει να:

α. Εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και των διατάξεων του Ν.1418/84, των Π.Δ. 609/85, Ν.3669/2008 και 118/2007 και τις εντολές του επιβλέποντα Αξκού.



β. Λάβει υπόψη του κατά την διάρκεια των εργασιών και να τηρήσει όλους τους νόμους, Π.Δ., ΥΑ, ΚΥΑ, εγκυκλίους, περιβαλλοντολογικούς κανονισμούς καθώς επίσης και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσης.

γ. Ορίσει εξειδικευμένο μηχανικό, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη τήρηση των αναφερομένων στην προηγούμενη υποπαράγραφο.

3. Ο Ανάδοχος είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτέλεση των εργασιών, και οφείλει να εκτελέσει αυτές σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα Αξκού.

4. Ο Εργοδότης και Αξκός επιβλέπων του έργου δεν φέρουν καμία ευθύνη:

α. Για τον οποιοδήποτε τραυματισμό, πιθανή νομική απαίτηση ή καταγγελία από μέρους των εργαζομένων του αναδόχου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

β. Για την ασφαλιστική κάλυψη των εργασιών, εργαζομένων, τρίτων και περιβάλλοντος.

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να:

α. Παρίσταται ο ίδιος, η δια νομίμου αντιπροσώπου του στον τόπο εργασίας.

β. Να περατώσει τις εργασίες σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

γ. Ενημερώσει τον Εργοδότη για την πρόοδο των εργασιών.

δ. Εφαρμόσει:

(1) Σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001.

(2) Σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας κατά την εργασία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 18001.

(3) Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 14001.

Άρθρο 2

Χρόνος Έναρξης - Πέρατος Συμβατικών Υποχρεώσεων

1. Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από 14 Ιουλ 17.

2. Ισχύς σύμβασης για ένα έτος (χρόνος εγγύησης) από την υπογραφή της σύμβασης. Η ολοκλήρωση του έργου δε δύναται να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Άρθρο 3

Ποινικές ρήτρες-Κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου-Κυρώσεις

1. Για κάθε παράβαση όρων ή όρου της συμβάσεως, ο Ανάδοχος κατ' αρχήν θα υπόκειται σε έγγραφη παρατήρηση και στην συνέχεια σε επιβολή εκπτώσεως επί του συνολικού ποσού στηριζόμενη σε απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΣΞ μετά από πρόταση της υπηρεσίας που παραλαμβάνει την εργολαβία. Σε περιπτώσεις συνεχίσεως των παραβάσεων εκ μέρους του Αναδόχου, η Υπηρεσία κρίνει και αποφασίζει για την κήρυξη του ως έκπτωτου, σύμφωνα με τα παραπάνω και συνεχίζει την εκτέλεση του έργου με ανάθεση σε άλλον Ανάδοχο και με καταλογισμό σε βάρος του αρχικού Αναδόχου της τυχόν επιπλέον διαφοράς τιμής, η οποία εισπράττεται είτε από όσα τυχόν του οφείλει το Δημόσιο, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη περί Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του Αναδόχου, προς τις



υποχρεώσεις του σχετικά με τους χρόνους εκτέλεσεως και παραδόσεως της εργολαβίας ή των επί μέρους εργασιών, σύμφωνα προς τις Τεχνικές Περιγραφές, εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα εις τα άρθρα 32 και 34 του ΠΔ 118/07.

2. Ρητώς συμφωνείται ότι, οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και στις κατωτέρω περιπτώσεις, πέρα της μη εγκαίρου παραδόσεως του έργου και μη οφειλόμενες σε ανωτέρα βία :

α. Εάν εκτιμηθεί από την υπηρεσία ότι η πρόοδος εκτέλεσεως της εργολαβίας τυγχάνει τόσο βραδεία, ώστε ο Ανάδοχος δεν θα είναι σε θέση να την ολοκληρώσει, εντός των προβλεπόμενων από την σύμβαση χρονικών πλαισίων.

β. Εάν ο Ανάδοχος κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσει τις πληρωμές του.

γ. Εάν μεταβληθεί το καταστατικό, ή η εταιρική μορφή της επιχειρήσεως του Αναδόχου.

δ. Εφ' όσον η εργολαβία δεν ικανοποιεί τις από την σύμβαση και τις Τεχνικές Περιγραφές, καθοριζόμενες απαιτήσεις κι είναι εκτός των από την σύμβαση προβλεπόμενων ορίων.

ε. Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της εργολαβίας ή των επιμέρους εργασιών ή δηλώσει αδυναμία εκτέλεσεως των, για λόγους που δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία.

3. Η έκπτωση αφορά το σύνολο του συμβατικού έργου ή το μέρος αυτού, όπως αυτό παραλαμβάνεται κάθε φορά το οποίο επηρεάζεται από τις ανωτέρω περιπτώσεις.

4. Ο Εργοδότης έχει επίσης το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση, σε περίπτωση που η εκτέλεση της εργολαβίας σε σύνολο ή μερικά καθυστερήσει ένεκα ενός ή περισσοτέρων λόγων ανωτέρας βίας για συνολικό διάστημα υπερβαίνον τις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από της συμφωνημένης ημερομηνίας εκτέλεσεως του αντικείμενου της εργολαβίας της συμβάσεως. Ο Εργοδότης δικαιούται επίσης να ενεργήσει ως ανωτέρω με τις ίδιες για τον Ανάδοχο συνέπειες, εάν κατά τον χρόνο επελεύσεως του γεγονότος ανωτέρας βίας, είναι αντικειμενικώς βέβαιο, ότι ο Ανάδοχος δεν θα μπορέσει να φέρει σε πέρας τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός διμήνου από του συμβατικού χρόνου παραδόσεως.

5. Σε περίπτωση κηρύξεως του Αναδόχου σε κατάσταση πτωχεύσεως και παύσεως των πληρωμών ή δημιουργίας νέου νομικού προσώπου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργοδότη. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου λόγω ποινικής ρήτηρας, το ποσοστό υπολογίζεται επί της συνολικής τελικής τιμής κάθε εντολής αναθέσεως εργασιών.

6. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον Ανάδοχο, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, η οποία έχει ως συνέπεια να προκαλείται αδυναμία εκτέλεσεως του έργου μέσα στον συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανώτερης βίας βαρύνει τον Ανάδοχο. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

α. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του Αναδόχου.

β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργαστήριο του Αναδόχου.

γ. Πλημμύρα.

δ. Σεισμός

ε. Πόλεμος

στ. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων, που έχει πιστοποιηθεί αρμόδια και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο τον ίδιο



τον Ανάδοχο ή τον προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών

ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου)

η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO)

Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφερθούν εγγράφως στην υπηρεσία μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από την εκδήλωσή τους, ενώ στην περίπτωση που διαρκούν, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία, την έναρξη και την λήξη τους και να βεβαιωθούν από αρμόδια Κρατική Αρχή. Η διακοπή της θαλάσσιας συγκοινωνίας, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν περιέχεται στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Άρθρο 5 Τεχνική Περιγραφή

1. Σκοπός :

Σκοπός της παρούσης Τεχνικής Περιγραφής είναι η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων υγιεινής του Κέντρου Υποδοχής Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) ν. Χίου, στο πρώην Εργοστάσιο «ΒΙΑΛ».

2. Περιγραφή των εργασιών :

α. Ηλεκτρολογική- Υδραυλική αποσύνδεση- απεγκατάσταση οκτώ (8) οικίσκων υγιεινής από το υφιστάμενο δίκτυο ρεύματος- ύδατος καθώς και ηλεκτρολογική- υδραυλική αποσύνδεση-απεγκατάσταση των συστημάτων που βρίσκονται επί των οικίσκων, στους τομείς Α,Β1 και Β2 του ΚΥΤ Χίου.

(1) Αποξήλωση όλων των εξωτερικών σωληνώσεων των δικτύων αποχέτευσης και των κεντρικών δικτύων αποχέτευσης των τριών οικίσκων του τομέα Α, των τριών οικίσκων του τομέα Β1 και των δύο οικίσκων του τομέα Β2.

(2) Αποξήλωση των υδραυλικών συνδέσεων παροχής νερού, κεντρικών και παροχών των τριών οικίσκων του τομέα Α, των τριών οικίσκων του τομέα Β1 και των δύο οικίσκων του τομέα Β2.

(3) Απεγκατάσταση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εξωτερικά των οικίσκων μέχρι τον κεντρικό πίνακα, απεγκατάσταση των ηλιακών θερμοσιφώνων και των ηλιακών σταθμών (ΖΝΧ) που υπάρχουν εγκατεστημένα στην οροφή των οικίσκων, με τη μεταφορά τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από το αρμόδιο προσωπικό για τη φύλαξή τους ώστε να επανεγκατασταθούν στους νέους οικίσκους όταν τοποθετηθούν.

β. Κατασκευή βάσεων έδρασης για την τοποθέτηση επί αυτών των δέκα οκτώ (18) νέων οικίσκων υγιεινής του ΚΥΤ Χίου.

(1) Κατασκευή βάσεων έδρασης με διαστάσεις 35x35εκ. περιμετρικά των οκτώ οικίσκων του τομέα Α, των έξι οικίσκων του τομέα Β1 και των τεσσάρων οικίσκων του τομέα Β2.

(2) Αποχετευτικές συνδέσεις του κάθε οικίσκου με κατασκευή φρεατίου περισυλλογής με μηχανοσίφωνα στα κτίρια wc και εξαερισμό.

(3) Κατασκευή κεντρικών γραμμών αποχέτευσης από τα φρεάτια περισυλλογής μέχρι το κεντρικό φρεάτιο απορροής από σωλήνες Φ200,Φ125 και Φ100.

γ. Ηλεκτρολογική- Υδραυλική σύνδεση- εγκατάσταση δέκα οκτώ (18) οικίσκων υγιεινής με το υφιστάμενο δίκτυο ρεύματος- ύδατος καθώς και ηλεκτρολογική- υδραυλική σύνδεση-εγκατάσταση των συστημάτων που βρίσκονται επί των οικίσκων, στους τομείς Α,Β1 και Β2 του ΚΥΤ Χίου.



(1) Ηλεκτρολογική σύνδεση με νέα καλώδια μέχρι τον κεντρικό πίνακα , κατασκευή γείωσης για κάθε οικίσκο με καλώδιο 16μm² και με ηλεκτρόδιο χαλκού των τεσσάρων οικίσκων WC και τεσσάρων οικίσκων λουτρών του τομέα Α, των τριών οικίσκων WC και τριών οικίσκων λουτρών του τομέα Β1 των δύο οικίσκων WC και δύο οικίσκων λουτρών οικίσκων του τομέα Β2

(2) Υδραυλική σύνδεση κάθε οικίσκου με σωλήνα Φ16 πολυαιθυλαινίου μέχρι τον διακλαδωτή- κολλεκτέρ και σύνδεση με σωλήνα Φ25 του κολλεκτέρ με την κεντρική παροχή νερού ανά τομέα

(3) Επανατοποθέτηση των ηλιακών θερμοσιφώνων και των ηλιακών σταθμών (ZNX) στην οροφή κάθε κτιρίου, σύνδεσή τους με τον υποπίνακα και την παροχή νερού.

δ. Συμπληρωματικές εργασίες

(1) Τομέας Α

(α) Εκσκαφή μολυσμένου εδάφους εμβαδού 175m², σε βάθος 20 εκ. πέραν του σκυροδέματος βάσης.

(β) Πλήρωση με χαλίκι για την αποκατάσταση του χώρου εμβαδού 175m² που μεταφέρθηκε.

(γ) Αποκατάσταση της επιφάνειας έδρασης 175m² του σκυροδέματος με 3Α για να δωθούν οι κατάλληλες ρήσεις για την απορροή των όμβριων υδάτων.

(δ) Διάστρωση σκυροδέματος σε όλη την επιφάνεια από το υπάρχον σκυρόδεμα μέχρι την περίφραξη με πλέγμα.

(2) Τομέας Β1

(α) Εκσκαφή χώρου λόγω ανισοσταθμίας και καθαρισμός μολυσμένου εδάφους.

(β) Αποκατάσταση της επιφάνειας έδρασης του σκυροδέματος με 3Α για να δωθούν οι κατάλληλες ρήσεις για την απορροή των όμβριων υδάτων.

(γ) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για προστασία της περίφραξης.

(δ) Διάστρωση σκυροδέματος σε όλη την επιφάνεια από το υπάρχον σκυρόδεμα μέχρι την περίφραξη με πλέγμα.

(3) Τομέας Β2

(α) Εκσκαφή χώρου λόγω ανισοσταθμίας και καθαρισμός μολυσμένου εδάφους.

(β) Αποκατάσταση της επιφάνειας έδρασης του σκυροδέματος με 3Α για να δωθούν οι κατάλληλες ρήσεις για την απορροή των όμβριων υδάτων.

(γ) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για διαφορά ανισοσταθμίας.

(δ) Διάστρωση σκυροδέματος σε όλη την επιφάνεια από το υπάρχον σκυρόδεμα μέχρι την περίφραξη με πλέγμα.

ε. Προδιαγραφές Υλικών και Μηχανημάτων:

(1) Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας της αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα. Επίσης, θα είναι απολύτως σύμφωνα με τα συμβατικά



δεδομένα, τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές και της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κ.λ.π.

(2) Όλα τα υλικά πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του κατασκευαστή, έγγραφη εγγύηση και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής.

(3) Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής καθώς και σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα Αξκού του Έργου.

Άρθρο 6 Τελικές Διατάξεις

1. Αποκλείεται ο Ανάδοχος να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ολικά ή μερικά, σε οποιονδήποτε τρίτο.

2. Κάθε διαφορά για την ερμηνεία και την εκτέλεση σύμβασης λύνεται, εφ' όσον από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοιου είδους προσφυγή, από τα δικαστήρια της περιοχής που διεξάγεται ο διαγωνισμός, με εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου.

3. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση ενυπογράφως των γενικών -ειδικών όρων συμφωνιών, τους οποίους θα τηρεί και εφαρμόζει επακριβώς.

4. Η παρούσα σύμβαση κατισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται (Διακηρύξεις, όρους συμφωνιών, προσφορών κτλ.), εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.

5. Η πληρωμή των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα (ΤΧΕ) από Ζ' ΕΛΔΑΠ, απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου μέχρι 31 Δεκ 17 και υπόκεινται στους κανονισμούς και τους προβλεπόμενους τεchnοοικονομικούς ελέγχους των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη ο Εργοδότης.

6. Το παραπάνω έργο υπόκειται σε κρατήσεις 7,15816% επί της καθαρής αξίας (συμπεριλαμβάνεται ΦΕ 3%). Επιπλέον των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται, σε κάθε περίπτωση, να αποδώσει τα δικαιώματα υπέρ ΕΜΠ και ΤΠΕΔΕ, όπως ισχύουν (ισχύοντα ποσοστά 0,5% και 1% επί της καθαρής αξίας), καθώς και το Χαρτόσημο και το ΟΓΑ/ΧΑΡΤ που αναλογεί επί αυτών και να προσκομίσει για την πληρωμή τους, όπως επίσης και την κράτηση επί δημοσίων συμβάσεων σε ποσοστό 0,06% επί της συνολικής αξίας προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), πέραν των λοιπών δικαιολογητικών και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά κατάθεσης των εν λόγω δικαιωμάτων.

7. Με την έκδοση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

8. Για όλα αυτά συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση στα Γραφεία του 96 ΤΜΧΕΘ και αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους εις τριπλούν, από τα οποία τα 2 κατατέθηκαν στο αρχείο του 96 ΤΜΧΕΘ, για να ενσωματωθούν στο φάκελο των δικαιολογητικών του Έργου και το τρίτο το έλαβε ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους.

Οι Συμβαλλόμενοι

-Ο-
Εργοδότης

-Ο-
Ανάδοχος

