



ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 85 % ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 15%



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, 20-08-2014
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 87340/3051/20.8.2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ACROSSEE (Accessibility improved at
border CROssings for the integration of South East Europe)”»

στο πλαίσιο υλοποίησης της ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ SOUTHEAST EUROPE 2007-
2013

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ/Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ως Αναθέτουσα Αρχή για το έργο και
«REMACO Α.Ε.» ως Ανάδοχος

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο.....	Σελ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ.....	5
2. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ	11
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	11
4. ΑΜΟΙΒΗ.....	11
5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	12
6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	12
7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	13
8. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	13
9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	14

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Ηγουμενίτσα σήμερα την 20-08-2014 μεταξύ,

(Α) της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ\Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ η οποία εδρεύει στην Ηγουμενίτσα, οδός Παναγή Τσαλδάρη 18, Ηγουμενίτσα 46100 και εκπροσωπείται νόμιμα από το Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας κ. Θωμά Πιτούλη και καλείται στο εξής «*Εργοδότης*» και

(Β) της Εταιρείας με επωνυμία REMACO Α.Ε.-Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης και δ.τ. «REMACO Α.Ε.» με έδρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, 151 25 Μαρούσι, Α.Φ.Μ. 094213379, ΦΑΕ Αθηνών, η οποία νομίμως εκπροσωπείται από τον κ. Νικόλαο Παπαδάτο

η οποία θα καλείται στο εξής «*Ανάδοχος*»,

και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 266150/10-07-2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά, και κατά μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, σε συνδυασμό με τη διάταξη του Άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α') Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ, σχετικά με την εφαρμογή των γενικών αρχών που διέπουν την σύναψη της σύμβασης.
5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Άρθρο 83),
6. Την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων
7. Το Ν.2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/8-9-1997) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ»
8. Το Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α'/19-08-2005), Άρθρο 35 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης».
9. Το Ν.2741/99, Άρθρο 8 (ΦΕΚ 199/Α/99) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων - Κρατικές Προμήθειες»
10. Το Π.Δ.346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/12-10-1998) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατά το μέρος που οι διατάξεις του δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
11. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»

12. Το Νόμο 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/01.02.95) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστήθηκε και ισχύει σήμερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων.
13. Το Ν.3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων»
14. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α' /8-6-2006), «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
15. Την Υπ. Απ. 2/45564/0026 του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1066/2001) “Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν.2362/1995”
16. Την 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1291 Β/11-8-2010 για την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ1. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α') για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων (εκτέλεσης έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών) με απευθείας ανάθεση και με συνοπτική διαδικασία πρόχειρο διαγωνισμό) που ισχύουν για το Δημόσιο.
17. Την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων
18. Της Οδηγίας 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, για την τροποποίηση του παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων
19. Τον Κανονισμό 1422/2007 της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2007 που αφορά στα νέα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις
20. Τον Κανονισμό 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV
21. Την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2006/С 179/02) σχετικά με την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.
22. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1983/1999.
23. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού 1260/1999.
24. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
25. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 της 30ης Μαΐου 2000 της Επιτροπής «Για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων» (Επίσημη Εφημερίδα L 130 της 31.05.2000), όπως ισχύει.
26. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1564/2005 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
27. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 448/2004 της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2004, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 ο οποίος θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά στην επιλεξιμότητα των δαπανών

- σχετικά με τις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1145/2003.
28. Το Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α' 263/23/2008) "Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών"
 29. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) περί ΕΣΠΑ "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013"
 30. Την εγκύκλιο 14873/395/04.04.2006 του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
 31. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2007)6590/20-12-2007 με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας South East Europe
 32. Την από 20-11-2011 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος και την αίτηση υλοποίησης του έργου "ACROSSEE-Accessibility improved at border CROSSings for the integration of South East Europe" και διακριτικό τίτλο "ACROSSEE".
 33. Την DA 2012 απόφαση "Determinazione Dirigenziale" της Διαχειριστικής Επιτροπής του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας South East Europe 2007-2013, με την οποία εγκρίθηκε η αίτηση υλοποίησης του έργου "ACROSSEE-Accessibility improved at border CROSSings for the integration of South East Europe" και διακριτικό τίτλο "ACROSSEE".
 34. Τον Οδηγό Υλοποίησης (Implementation Manual) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας South East Europe 2007-2013
 35. Τους όρους της Σύμβασης Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) όπως συμφωνήθηκαν μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας South East Europe 2007-2013, και του Επικεφαλής Εταίρου του παραπάνω εγκεκριμένου έργου
 36. Τους όρους του Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας των Εταίρων (Partnership Agreement) για την υλοποίηση του παραπάνω εγκεκριμένου έργου.
 37. Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ) και του Επικεφαλής Εταίρου που έχει σταλεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας South East Europe 2007-2013
 38. Την υπ' αριθμ. 02/6/31-1-2013 απόφαση Π.Σ. Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας South East Europe στο πλαίσιο του οποίου χρηματοδοτείται το παραπάνω έργο.
 39. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ 407/38/7-1-2011 και την με αρ. πρωτ. 6061/205/8-2-2011 (ΦΕΚ374Β' 9-3-2011) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.
 40. Την υπ. αριθμ. 3/101/05-07-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου για τη διενέργεια Ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου "ACROSSEE-Accessibility improved at border CROSSings for the integration of South East Europe" και διακριτικό τίτλο "ACROSSEE" με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά και την έγκριση των τευχών δημοπράτησης της 02/2014 διακήρυξης
 41. την Οικονομική και Τεχνική προσφορά του Αναδόχου, οι οποίες που αποτελούν παράρτημα της παρούσας σύμβασης και οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας,
 42. Την υπ' αριθμ 23/1049/30-07-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Ανάδοχο

συνολολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών και δράσεων του έργου “ACROSSEE”, έτσι όπως αυτές απορρέουν από το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο (Application Form) του έργου. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει να υλοποιήσει τα ακόλουθα:

1. Διαχείριση και συντονισμός του έργου.

- Συνεχής επικοινωνία και συμμετοχή στις συναντήσεις της επιτροπής συντονισμού του έργου.

Αντικείμενο της παρούσας ενέργειας αποτελεί η συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στις τακτικές και έκτακτες συναντήσεις της επιτροπής του έργου (Project Committee). Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος οφείλει να συμμετέχει ενεργά με κατάλληλα προετοιμασμένο προσωπικό, σε όλες τις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, τόσο στις τακτικές, όσο και στις έκτακτες που ενδέχεται να καθοριστούν για τον καλύτερο συντονισμό των εργασιών του συνόλου του έργου. Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση και το συντονισμό της τρίτης συνάντησης προόδου (progress meeting) του έργου στην Ηγουμενίτσα κατά τη χρονική στιγμή που θα οριστεί από το εταιρικό σχήμα του έργου. Στις σχετικές ενέργειες συμπεριλαμβάνεται η πρόσκληση των συμμετεχόντων στην συνάντηση, ο σχεδιασμός και η διαχείριση των διαδικασιών εστίασης, καθώς και η τεχνική και διοικητική υποστήριξη της συνάντησης. Τέλος, οφείλει να έχει διαρκή επικοινωνία με το βασικό εταίρο του έργου, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις διορίες που θα υπάρχουν και σε τυχόν ανάγκες και προβλήματα που θα εμφανίζονται.

Παραδοτέο Ι.α: Συμμετοχή σε όλες τις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν- Ατζέντα και Πρακτικά των συναντήσεων - Καταγραφή των αποτελεσμάτων και των αποφάσεων των συναντήσεων με τη μορφή αναφοράς προς τα αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής.

- Συμμετοχή στην παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Αντικείμενο της παρούσας ενέργειας αποτελεί ο συντονισμός των απαραίτητων ενεργειών για την ομαλή εξέλιξη και υλοποίηση του έργου, καθώς και η συνεχής παρακολούθηση και ενημέρωση των αρμόδιων στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την πρόοδο των εργασιών σε οικονομικό και τεχνικό επίπεδο. Ακόμα, ο Ανάδοχος οφείλει να προετοιμάσει και να παρακολουθήσει τη διαδικασία οικονομικών και τεχνικών ελέγχων που πραγματοποιούνται από τους αρμόδιους Οικονομικούς Ελεγκτές και να συντάσσει τις απαραίτητες αναφορές προόδου (progress reports) φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Οι τακτικές αναφορές προόδου θα αποστέλλονται ανά εξάμηνο από τον κάθε εταίρο, ο οποίος θα συμβάλλουν στην εκπόνηση της έκθεσης προόδου του συνολικού έργου.

Παραδοτέο Ι.β: Τακτικές (ανά τρίμηνο) και έκτακτες αναφορές προόδου (progress

reports) και οικονομικού ελέγχου του έργου.

II. Ενημερωτικές ενέργειες και δημοσιότητα

Οι ενέργειες δημοσιότητας διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην επίτευξη των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς το κάνουν ευρέως γνωστό στο κοινό. Το σχέδιο επικοινωνίας και η ταυτότητα/εικόνα του έργου θα οριστεί μέσα στους τρεις πρώτους μήνες από την έναρξη του έργου. Θα εφαρμοστεί ένα σύνολο εργαλείων επικοινωνίας (ενημερωτικά φυλλάδια, δελτία τύπου κτλ) και θα δημιουργηθεί επίσης και μια διαδικτυακή σελίδα παρουσίασης του έργου. Όλοι οι Ανάδοχοι του έργου είναι υπεύθυνοι για τα κανάλια επικοινωνίας με σκοπό τη διάδοση του έργου και θα έχουν ενεργή συμμετοχή στην προώθηση του. Εκτός από αυτούς, θα συμμετέχουν επίσης οι ευρωπαϊκές ενώσεις μεταφορών, περιφερειακά δίκτυα, τοπικά-περιφερειακά-ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Ως εκ τούτου, ένα μεγάλο μέρος του κοινού θα ενημερωθεί για το έργο, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών χρηστών που είναι και οι τελικοί δικαιούχοι της μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης στα σημεία διέλευσης των συνόρων.

- Προώθηση μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Στο σχέδιο επικοινωνίας του έργου θα καθοριστεί μια λίστα με τοπικά, περιφερειακά και διεθνή μέσα ενημέρωσης τα οποία θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες του έργου σε όλα τα στάδια του. Τα μέσα αυτά θα χρησιμοποιηθούν από τους Ανάδοχους, οι οποίοι θα δημοσιοποιήσουν στον τοπικό και εθνικό τύπο της χώρας αρμοδιότητας τους τουλάχιστον δύο άρθρα σχετικά με το έργο καθ'όλη τη διάρκειά του. Η Π.Ε. Θεσπρωτίας θα διανείμει επίσης στο τύπο μια λίστα των συναντήσεων που θα φιλοξενήσει.

Παραδοτέο II.α: Έκδοση τουλάχιστον 2 άρθρων σχετικά με το έργο στα τοπικά και εθνικά μέσα ενημέρωσης- Έκδοση λίστας συναντήσεων που θα φιλοξενήσει η Ηγουμενίτσα.

- Άλλες μορφές προώθησης.

Αυτές περιλαμβάνουν ένα σύνολο δραστηριοτήτων που επιτρέπουν στο έργο να φτάσει στις ομάδες-στόχους μέσω της προώθησης υλικών που είναι εύκολα στη χρήση. Το πιο σημαντικό στοιχείο του μάρκετινγκ είναι η ταυτότητα του έργου, μέσα από τη δημιουργία ενός λογότυπου, το οποίο θα πρέπει να είναι άμεσα αναγνωρίσιμο από το κοινό. Το λογότυπο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε όλα τα μέσα διάδοσης, στα φυλλάδια του έργου, στα ενημερωτικά φυλλάδια καθώς και στην ιστοσελίδα. Ο διαδικτυακός τόπος θα δημιουργηθεί κατά την έναρξη και θα ενημερώνεται τακτικά. Θα είναι το κύριο εργαλείο της επικοινωνίας για όσους ασχολούνται με το έργο και το μέσο μετάδοσης των πληροφοριών στο ευρύτερο κοινό. Ο Ανάδοχος, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, οφείλει να λάβει μέρος στην απόφαση για το λογότυπο του έργου και να συμμετέχει στην συνεχή ενημέρωση της ιστοσελίδας του έργου. Επίσης, θα συμμετέχει στην εκπόνηση των φυλλαδίων και των ενημερωτικών δελτίων που θα πρέπει να δημοσιεύονται σε εξαμηνιαία βάση (2 εξαμηνιαία ενημερωτικά δελτία), θα διανέμει τα αποτελέσματα του έργου στις τοπικές οργανώσεις και κοινωνίες μέσω της ιστοσελίδας της περιφέρειας και δικτύων της και θα παρουσιάζει τις δραστηριότητες

στις εκδηλώσεις που θα προγραμματιστούν. Τέλος, θα προσκαλέσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη στην τελική συνεδρίαση.

Παραδοτέο II.β: Συμμετοχή στην επιλογή λογότυπου του έργου-Τακτική ενημέρωση της ιστοσελίδας- Συμμετοχή στην εκπόνηση φυλλαδίων και ετήσιων ενημερωτικών δελτίων- Προώθηση έργου μέσω της ιστοσελίδας της Περιφέρειας- Προγραμματισμός εκδηλώσεων- Προσκλήσεις προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη για την τελική συνεδρίαση.

III. Προώθηση συνεργασίας φορέων και θεσμικών αρχών

- Ενίσχυση συνεργασίας για τη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου μεταφορών.

Η δράση αυτή περιλαμβάνει τη σύσταση ενός φόρουμ συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των Υπουργείων Μεταφορών, την αξιολόγηση των επιπτώσεων του ολοκληρωμένου δικτύου που θα δημιουργηθεί, τη βελτιστοποίηση του προτεινόμενου δικτύου με βάση τον ισχύοντα κανονισμό της ΕΕ και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες μεταφορών των περιοχών, τη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης με μακρο-περιφερειακή στρατηγική καθώς και το σχεδιασμό ενός οδικού χάρτη με στόχο τη βελτίωση του συντονισμού στο σχεδιασμό, στην προώθηση και τη λειτουργία των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υποδομών. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος μαζί με άλλους τέσσερις εταίρους του έργου για την ανάπτυξη του σχετικού σχεδίου δράσης. Κατά τη συγκεκριμένη δράση ο Ανάδοχος οφείλει να συμμετέχει στη συνάντηση συνεργασίας (workshop) που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες (Νοέμβριος 2014).

Παραδοτέο III.α: Σχέδιο δράσης στην αγγλική γλώσσα. Ατζέντα και Πρακτικά της συνάντησης.

- Δημιουργία μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των διασυνοριακών τμημάτων.

Στόχος της δράσης αυτής είναι η παρακολούθηση και ανάλυση των δραστηριοτήτων των τελωνειακών αρχών στη νοτιοανατολική Ευρώπη και στα δυτικά Βαλκάνια προκειμένου να βελτιωθεί η διαμετακόμιση εμπορευμάτων και επιβατών. Επίσης η βελτίωση του σχεδίου δράσης για τον ορισμό και την τυποποίηση των διαδικασιών συμπεριλαμβανομένων της διαδικασίας εκκαθάρισης, των μεθόδων εργασίας, του χρόνου αναμονής καθώς και της προετοιμασίας των νέων διαδικασιών σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ. Το μνημόνιο συνεργασίας θα βασίζεται στη συμμόρφωση με τα ανοιχτά πρότυπα πρόσβασης που απαιτούνται από τις οδηγίες της ΕΕ που βρίσκονται σε ισχύ και θα προσφέρει μια ιστοσελίδα ενημέρωσης για τη διαδικασία σε όλες τις χώρες την νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποδεχτεί το μνημόνιο συνεργασίας και θα είναι υπεύθυνος με τη συμβολή και άλλων εταίρων για την παρακολούθηση και ανάλυση των τελωνειακών διαδικασιών.

Παραδοτέο III.β: Μελέτη ανάλυσης των τελωνειακών διαδικασιών στην Ελλάδα προκειμένου να συνταχθεί έκθεση που θα αφορά στη νοτιοανατολική Ευρώπη και στα δυτικά Βαλκάνια (σε συνεργασία με άλλους εταίρους).

IV. Δημιουργία μοντέλου μεταφορών

Ανάλυση αναγκών: μεθοδολογία και συλλογή δεδομένων.

Η πρώτη δραστηριότητα θα αφορά τη δημιουργία κατάλληλου επίπεδου ζωνών σύμφωνα με τις απαιτήσεις μοντελοποίησης και με τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών. Για να δημιουργηθεί η βάση δεδομένων μεταφοράς είναι απαραίτητο να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά τόσο με το οδικό δίκτυο για τα ελαφρά και τα βαρέα οχήματα (όπως ο αριθμός και η χωρητικότητα των λωρίδων κυκλοφορίας, τα όρια ταχύτητας, η μορφολογία των οδών και η παρουσία διοδίων) όσο και με τις υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών (από την άποψη του αριθμού των επιβατικών και εμπορευματικών τρένων, τον αριθμό των επιβατών και τόνων φορτίου που μεταφέρονται κτλ). Αυτές οι πληροφορίες θα προκύψουν από τη συλλογή όλων των διαθέσιμων στοιχείων από επίσημες πηγές που προέρχονται από συστήματα παρακολούθησης της κυκλοφορίας ή από προηγούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες δεν επαρκούν θα πραγματοποιηθεί άμεση έρευνα. Όποτε είναι δυνατόν, η υπάρχουσα βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί θα χρησιμοποιείται για την ανασυγκρότηση της τρέχουσας ζήτησης για μεταφορές. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμετέχει στη σύνταξη της μεθοδολογίας, στη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων καθώς και στις έρευνες που θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να αυξηθούν οι υπάρχουσες πληροφορίες.

Παραδοτέο IV.α: Συμμετοχή στη σύνταξη μεθοδολογίας- Έκθεση δεδομένων και αναλύσεων με την χρήση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων σχετικά με το σύστημα μεταφορών της περιφέρειας της Ηγουμενίτσας- Έρευνα δυναμικής λιμανιού και ενδο- λιμανιών Ηγουμενίτσας με την χρήση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων.

- Δημιουργία Μοντέλου Μεταφορών και επέκταση του στην περιοχή των Βαλκανίων.

Αυτή η δράση θα επικεντρωθεί στη μέγιστη κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων άλλων Ευρωπαϊκών έργων μεταφοράς στην περιοχή των Βαλκανίων. Το σχέδιο θα ξεκινήσει από το βασικό δίκτυο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και θα τροφοδοτηθεί με παραπάνω δεδομένα. Αυτά θα αφορούν το σύνολο του σιδηροδρομικού δικτύου, τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές, όλους τους δρόμους εθνικής και περιφερειακής σημασίας καθώς και τους επαρχιακούς και αυτούς χαμηλής πυκνότητας. Για να εξασφαλιστεί η συνοχή και η ποιότητα του μοντέλου ο κάθε Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στο βασικό εταίρο τις απαραίτητες βάσεις δεδομένων από την περιοχή αρμοδιότητας του και να συμμετέχει ενεργά στις αποφάσεις δημιουργίας του. Το γράφημα που θα σχεδιαστεί με βάση τις κύριες και δευτερεύουσες υποδομές για όλα τα μέσα μεταφοράς που βρίσκονται υπό μελέτη (οδικό δίκτυο, σιδηροδρομικές και πλωτές μεταφορές) θα επεκταθεί από το βασικό δίκτυο προς τα προσπελάσιμα σημεία της περιοχής των Βαλκανίων και θα συνδεθεί όλο μαζί.

Παραδοτέο IV.β: Μελέτη παρουσίασης δεδομένων σχετικά με το σύστημα μεταφορών της Περιφέρειας Ηπείρου- Συμμετοχή στο σχεδιασμό του μοντέλου μεταφορών.

- Αξιολόγηση εναλλακτικού σεναρίου

Μερικοί χρονικοί ορίζοντες θα καθοριστούν για την αξιολόγηση των σεναρίων προσφοράς και ζήτησης, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία σε εκείνους που συνδέονται με τη μείωση του χρόνου διέλευσης των συνόρων, λόγω απλούστερων μέτρων ή

υποδομών. Ειδικότερα, τα στοιχεία διασυνοριακών περιοχών θα αναλυθούν στην τρέχουσα και τις μελλοντικές καταστάσεις διαχείρισης με αναφορά στους διαφορετικούς τύπους εμπορευμάτων που μεταφέρονται. Επομένως, είναι κρίσιμη η συνεργασία και με τα Επιμελητήρια Εμπορίου, τις ενώσεις Μεταφορών και τους συλλόγους Βιομηχανικών οργανισμών. Ο βασικός εταίρος με βάση και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του μοντέλου μεταφορών θα συντάξει και εναλλακτικά σενάρια που θα στοχεύουν όπως προαναφέρθηκε στις βελτιώσεις στα σύνορα λόγω της εισαγωγής απλούστερων μέτρων. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος, όπως και οι υπόλοιποι εταίροι του έργου να αξιολογήσουν τα εναλλακτικά σενάρια που θα παρουσιαστούν.

Παραδοτέο IV.γ: Μελέτη αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων.

- Δημιουργία Κέντρου διαχείρισης δεδομένων και διαδραστικού εργαλείου διασυνοριακής επικοινωνίας (διαδικτυακή σελίδα).

Ένα κέντρο διαχείρισης δεδομένων, με ένα ειδικά σχεδιασμένο διαδραστικού εργαλείου διασυνοριακής επικοινωνίας θα συσταθεί προκειμένου να τρέξει αποτελεσματικά το μοντέλο που θα σχεδιαστεί. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι όλοι οι εταίροι μπορούν να είναι βέβαιοι ότι η πλήρης πρόσβαση στα πιο πρόσφατα στοιχεία και πληροφορίες θα είναι πάντα εξασφαλισμένη. Εκτός από τη λειτουργία του εθνικού μοντέλου μεταφοράς που έχει ήδη εφαρμοστεί σε διάφορες χώρες, πληροφορίες και για άλλα μοντέλα θα παρέχονται τακτικά προς ενημέρωση των αρμόδιων οργάνων και αρχών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Μερικοί από τους στόχους του κέντρου διαχείρισης δεδομένων είναι οι εξής: ο συντονισμός μια συνεχούς ανάπτυξης του μοντέλου εθνικών μεταφορών, ο συντονισμός μεταξύ των εταίρων του έργου, η συνεχής παροχή πληροφοριών που απαιτούνται για την αποτελεσματική μοντελοποίηση του έργου και η εύκολη πρόσβαση σε αυτές, διασφάλιση συμφωνίας με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τη δημιουργία νέων, αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των αρχών και φορέων. Ο βασικός εταίρος θα δημιουργήσει το εργαλείο επικοινωνίας (διαδικτυακή σελίδα) και όλοι οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν τα σχετικά δεδομένα και πληροφορίες που απαιτούνται για τη συνεχή του ενημέρωση.

Παραδοτέο IV.δ: Συνεχής παροχή πληροφοριών και δεδομένων στην ιστοσελίδα.

ν. Ανάλυση των σημείων διέλευσης των συνόρων

- Αξιολόγηση των διαθέσιμων υποδομών

Κατά τη συγκεκριμένη δράση θα αξιολογηθούν κυρίως οι βασικές διαδρομές μεταφορών των εμπορευμάτων, ο τρόπος με τον οποίο η υφιστάμενη παροχή των εμπορευματικών μεταφορών ανταποκρίνεται στη ζήτηση και το πού και το πώς μπορούν να επιτευχθούν βελτιώσεις στις μεταφορές μέσω της βελτίωσης του συνόλου των υπηρεσιών. Το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο θα παρουσιαστεί μέσα · GPS γραφήματος όπου οι συνδέσεις και οι κόμβοι θα παρουσιαστούν με ιδιαίτερη προσοχή στη σχέση μεταξύ υποδομών και κυκλοφοριακών ροών, όπως επίσης και τα λιμάνια και τα διασυνοριακά σημεία, ως πιθανά σημεία κυκλοφοριακής συμφόρησης. Όλοι οι Ανάδοχοι θα συμμετέχουν μέσω εκθέσεων στην αξιολόγηση των διαθέσιμων

υποδομών και στη γεωγραφική παρουσίαση των σημείων κυκλοφοριακής συμφόρησης, με στόχο τη μείωση της και τη βελτίωση του συνόλου των υποδομών και διοικητικών διαδικασιών στα διασυνοριακά σημεία.

Παραδοτέο V.α: Μελέτη αξιολόγησης των διαθέσιμων υποδομών και γεωγραφική παρουσίαση των σημείων κυκλοφοριακής συμφόρησης.

- Εκτίμηση και αξιολόγηση πιθανών ανταγωνιστικών στοιχείων με στόχο τη μείωση του χρόνου.

Μια ανάλυση των δυνατοτήτων της αγοράς και των τάσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε σχέση με την πολιτική που επικρατεί στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, δηλαδή τα δίκτυα προτεραιότητας, τις επεκτάσεις τους και την καταγωγή και προορισμό των εμπορικών μεταφορών από και προς τις γειτονικές χώρες και περιοχές. Η ανάλυση αυτή θα αναφέρεται επίσης στην αποτελεσματικότητα των διασυνοριακών σημείων προέλευσης, προκειμένου να καθοριστούν τα απαιτούμενα μέτρα και παρεμβάσεις. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου των ήδη υπάρχοντων αλλά και νέων τρένων, η διαφάνεια των επιδόσεων των υποδομών και η παροχή ευκαιριών για νέες επενδύσεις στις υπάρχουσες υποδομές. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμετέχει στην ανάλυση των ανταγωνιστικών στοιχείων που θα πραγματοποιήσει ο βασικός εταίρος καθώς και στις έρευνες που θα πραγματοποιηθούν (μέσω άμεσων ερευνών ή ερωτηματολογίων) στους σταθμούς των συνόρων, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και επιχειρήσεις, στις αρχές και υπηρεσίες ασφαλείας, στους ναυλομεσίτες και στα φυτοϋγειονομικά γραφεία. Επίσης είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή έρευνας στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας και Ελλάδας-Βουλγαρίας σχετικά με τα ανταγωνιστικά στοιχεία, την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, τη ταυτοποίηση των μετακινήσεων.

Παραδοτέο V.β: Συμμετοχή στην ανάλυση των ανταγωνιστικών στοιχείων και αξιολόγηση- Έρευνα με την χρήση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων στις αρχές και υπηρεσίες μεταφορών της περιφέρειας Ηπείρου- Έρευνα με την χρήση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας και Ελλάδας-Βουλγαρίας (σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

- Δημιουργία σχεδίου δράσης για την ελαχιστοποίηση των στάσεων κατά τη διέλευση των συνόρων.

Ένα πλάνο εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων που θα φροντίζουν για την ελαχιστοποίηση των στάσεων κατά τη διέλευση των σιδηροδρομικών σταθμών των συνόρων και ένας οδικός χάρτης με προτεινόμενα μέτρα που θα προωθηθούν με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφοριακής ροής στα σημεία διέλευσης των συνόρων θα είναι τα τελικά παραδοτέα του πέμπτου πακέτου εφαρμογών. Ένα από τα μέτρα θα είναι η πρόταση για την εισαγωγή της έννοιας κα τη δημιουργία ενός κέντρου «μιας στάσης» στα σημεία των σιδηροδρομικών σταθμών των συνόρων, το οποίο δε θα λειτουργεί μόνο ως διάδρομος μεταφορών αλλά και ως κέντρο πληροφόρησης, όπου ο επιβάτης θα ενημερώνεται για τα δρομολόγια και τις ώρες, για τα τέλη και άλλες τεχνικές παραμέτρους. Ο Ανάδοχος, όπως και όλοι οι εταίροι του έργου, οφείλει να υιοθετήσει τις προτάσεις και τα μέτρα που θα συνταχθούν για να διασφαλιστεί η ταχεία εφαρμογή τους σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν με στόχο την

αποτελεσματικότερη λειτουργιών των σταθμών διέλευσης των συνόρων και την ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται.

Παραδοτέο V.γ: Συμμετοχή στην δημιουργία σχεδίου δράσης για την ελαχιστοποίηση των στάσεων κατά τη διέλευση των συνόρων σε συνεργασία με όλους τους εταίρους του έργου και υπό την καθοδήγηση και έλεγχο του βασικού εταίρου.

ΑΡΘΡΟ 2

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ

Τα τεύχη της Διαδικασίας που μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης θα αποτελούν τα συμβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα :

- Η παρούσα Σύμβαση και σαν αναπόσπαστα μέρη αυτής τα παρακάτω :
- Η Απόφαση Κατακύρωσης του Έργου στον Ανάδοχο
- Η Οικονομική προσφορά του αναδόχου
- Η Τεχνική προσφορά του αναδόχου
- Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού του Έργου.
- Η εγκεκριμένη αίτηση του έργου AMF (Application Form)

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και διαρκεί μέχρι την προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου **31/12/2014** ή σε περίπτωση χρονικής παράτασης από την Διαχειριστική Αρχή, έως την **νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης του**.

Τα παραδοτέα του έργου θα παραδίδονται σταδιακά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της εγκεκριμένης αίτησης συμμετοχής, τις ανάγκες του έργου "ACROSSEE", καθώς και βάσει των υποδείξεων της Αναθέτουσας Αρχής και του Επικεφαλής Εταίρου.

Το σύνολο των παραδοτέων του Έργου, πρέπει να παραδοθούν εμπρόθεσμα από τον Ανάδοχο στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου\Π.Ε. Θεσπρωτίας προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στην έκδοση Πρωτοκόλλου Παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 4

ΑΜΟΙΒΗ

Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται σε 66.585,37€ (Εξήντα Έξι Χιλιάδες Πεντακόσια Ογδόντα Πέντε Ευρώ και Τριάντα Επτά Λεπτά), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%). Το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (23%) ανέρχεται σε 81.900,00€ (Ογδόντα Μία Χιλιάδες Εννιακόσια Ευρώ).

Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνεται η αμοιβή του Αναδόχου και των συνεργατών του, καθώς και τα γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε

τρίτου. Ρητά δε, συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρου ποσού της συνολικής αμοιβής, η οποία δεν δύναται να αναπροσαρμοσθεί.

ΑΡΘΡΟ 5

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά σε δόσεις με την οριστική παραλαβή των παραδοτέων που αντιστοιχούν σε κάθε χρονική περίοδο. Ενδεικτικά :

- το 35% της συμβατικής αξίας στις 30/09/2014
- το 35% της συμβατικής αξίας στις 31/10/2014
- και το 30% της συμβατικής αξίας στις 31/12/2014, ή έως και την οριστική ολοκλήρωση του έργου σε περίπτωση παράτασης.

Οι πληρωμές θα ακολουθούν και την κατά τμήματα παράδοση του έργου απ' τον Ανάδοχο, μετά από πιστοποίηση του παρασχεθέντος έργου και την έκδοση αντίστοιχης εντολής από την Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.

Η καταβολή της αμοιβής προς τον «Ανάδοχο» θα γίνεται με έκδοση τιμολογίου και κατάθεση των σύμφωνα με το νόμο απαιτούμενων δικαιολογητικών.

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Με την ολοκλήρωση των δράσεων κάθε χρονικής περιόδου (σύμφωνα με το άρθρο 5) ο Ανάδοχος υποβάλλει τα σχετικά παραδοτέα.

Η Επιτροπή Παραλαβής εάν δεν διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες, οφείλει να συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής (Τμηματικής) παραλαβής του έργου σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την παράδοση.

Σε διαφορετική περίπτωση, εάν διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες, προβαίνει στην προσωρινή παραλαβή του εν λόγω έργου, ενώ ταυτόχρονα συντάσσει Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής στο οποίο διατυπώνονται οι παρατηρήσεις της Επιτροπής. Το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής ανακοινώνεται με συστημένη επιστολή στον ανάδοχο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παράδοση του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της επιτροπής και να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και βελτιώσεις παραδίδοντας εκ νέου το έργο, στην επιτροπή παραλαβής. Πρωτόκολλα προσωρινής παραλαβής με την ανωτέρω διαδικασία είναι δυνατόν να συνταχθούν περισσότερα του ενός, εφ' όσον η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει τούτο σκόπιμο.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και εφόσον έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες του έργου, η ανωτέρω επιτροπή υποχρεούται να προβεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών στην οριστική παραλαβή του συντάσσοντας το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις υποδείξεις της Επιτροπής, η Επιτροπή συντάσσει Πρωτόκολλο μη Παραλαβής,

αναφέροντας λεπτομερώς τους λόγους της μη παραλαβής. Το Πρωτόκολλο αυτό αποτελεί την βάση των περαιτέρω, κατά το άρθρο 8, ενεργειών του Εργοδότη

Σε κάθε πρωτόκολλο η επιτροπή οφείλει να διαπιστώνει το εμπρόθεσμο ή μη της παράδοσης του έργου, κάνοντας ρητή μνεία. Η επιτροπή υποβάλλει όλα τα πρωτόκολλα σε πρωτότυπα, ευθύς μετά τη σύνταξή τους.

Τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να ζητήσει εγγράφως εύλογη παράταση της προθεσμίας ή του χρόνου παράδοσης του έργου, αφού επικαλεσθεί και αποδείξει ανυπαίτια αδυναμία τήρησης του συμφωνηθέντος χρόνου. Η αίτηση απευθύνεται στον Εντολέα, ο οποίος πρέπει να αποφασίσει επ' αυτής πριν από το χρόνο λήξης της σύμβασης.

Το εμπρόθεσμο ή μη της παράδοσης του έργου κρίνεται αποκλειστικά από το χρόνο παράδοσης των παραδοτέων. Ο χρόνος παράδοσης αποδεικνύεται αποκλειστικά από την ημερομηνία καταχώρησης των παραδοτέων ως εισερχομένων στο βιβλίο πρωτοκόλλου του Εργοδότη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιμεληθεί της καταχώρησης αυτής.

Για την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Επιτροπή Παραλαβής Έργου αίτημα παραλαβής, με το οποίο διαβιβάζει υποχρεωτικά τα ακόλουθα:

- i. Αναφορά πεπραγμένων και εργασιών με τη μορφή ενημερωτικής - απολογιστικής έκθεσης.
- ii. Έντυπα και ηλεκτρονικά αντίγραφα των άυλων παραδοτέων που αφορούν μελέτες, αναλύσεις, εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδια κλπ. Τα έντυπα θα παραδίδονται σε τουλάχιστον δύο αντίγραφα. Τα ηλεκτρονικά αντίγραφα θα πρέπει να παραδίδονται σε κατάλληλο μέσο μόνο ανάγνωσης (CD , DVD) και σε μορφή που δύναται να επεξεργαστεί ηλεκτρονικά μέσω διαδεδομένων εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε, με την υπογραφή της παρούσας, εγγυητική επιστολή που καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 6.658,54€. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση και την Οριστική Παραλαβή του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος των παραδοτέων που αντιστοιχούν σε κάθε χρονική περίοδο (όπως αναφέρεται παραπάνω στο άρθρο 5) χωρίς ΦΠΑ.

Οι ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του

Αναδόχου. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία.

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του $\frac{1}{4}$ του συμβατικού χρόνου παράδοσης παραδοτέων, ο Ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση Αρμοδίου Οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 118/07 όπου οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες.

Ομοίως ο Ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος σε περίπτωση καθυστερήσεων για τις οποίες η συνολικά υπολογιζόμενη Συμβατική Αποζημίωση ανέρχεται σε ποσοστό 10% της Συμβατικής Τιμής,

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής.

Ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση εάν ο εργοδότης καθυστερήσει πληρωμές προς αυτόν για χρονικό διάστημα πέραν του τετραμήνου. Η καταγγελία αυτή γίνεται εγγράφως. Σε αυτή την περίπτωση, θα καταβληθεί στον Ανάδοχο, πέρα από το τμήμα της αμοιβής που έχει ήδη εισπράξει και πέρα από την αμοιβή που αντιστοιχεί στο τμήμα του έργου που έχει υλοποιήσει, ως αποζημίωση για κάθε αξίωσή του από την λύση της σύμβασης, που τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται από τώρα ως δίκαιη και εύλογη, τα τριάντα εκατοστά (30%) του τμήματος της συμφωνημένης αμοιβής, που δεν θα έχει καταβληθεί κατά το χρόνο λύσης της σύμβασης. Τέλος συμφωνείται ρητά ότι, εάν για οποιοδήποτε λόγο και μετά από οποιοδήποτε έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών ζητηθούν επιστροφές χρημάτων, ο ανάδοχος δεσμεύεται για την άμεση επιστροφή τους και ουδεμία υποχρέωση φέρει η Περιφέρεια Ηπείρου και η Π.Ε. Θεσπρωτίας απέναντί του.

ΑΡΘΡΟ 9

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνον εγγράφως, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και έλαβε δύο η Π.Ε. Θεσπρωτίας και δύο ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Εργοδότη

Για τον Ανάδοχο

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Θωμάς Γ. Πιτούλης

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Νικόλαος Παπαδάτος

