



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Αγ. Γεωργίου 30 και Αριστείδου
Χαλάνδρι – Τ.Κ.: 152 34

ΕΡΓΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Φ. ΛΙΤΣΑ 29 & Αγ. Γεωργίου 34
Πληροφορίες: Π. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
τηλ: 213 2023980
fax: 213 2023805

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.Δ.Σ.

Ημερομηνία: 15 / 11 / 2016
Αρ. πρωτ.: 33869

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ Κ.Χ.»

Α.Μ. 4/2016

ΜΑΡΔΑΣ Β. – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. –
ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ ΗΛ. Ο.Ε. (με
διακριτικό τίτλο MSKAT)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟΥ € 74.000,00 με Φ.Π.Α.
(Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ με Φ.Π.Α.).

Στο Χαλάνδρι, σήμερα την 15^η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και στα γραφεία του Δήμου Χαλανδρίου επί των οδών Αγ. Γεωργίου 30 και Αριστείδου, οι πιο κάτω υπογράφοντες:

α) Ο ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου Χαλανδρίου, ως εκπρόσωπος του Δήμου και αποκαλούμενος εφεξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ (Δ/ση: Αγ. Γεωργίου 30 και Αριστείδου - Χαλάνδρι) – Α.Φ.Μ. Δήμου Χαλανδρίου : 090191830 και
β) Ο ΗΛΙΑΣ Κ. ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΜΑΡΔΑΣ Β – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ ΗΛ. Ο.Ε. (με διακριτικό τίτλο MSKAT) με έδρα το Δήμο Αθηναίων, οδός Λ. Κηφισίας 95, ΑΦΜ: 998297961 ΔΟΥ Ψυχικού, Φαξ Επικοινωνίας : 210 6914611 συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων Εργοδότης έχοντας υπόψη του :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 «Περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου».
2. Τις διατάξεις του νόμου 3669/08 (ΦΕΚ 116/18-6-08) Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, ως αυτές ισχύουν σήμερα .
3. Το Ν. 4281/2014 (Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις).
4. Την μελέτη με αριθμό 4/2016, που συντάχθηκε από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας και αρμοδώς θεωρήθηκε από αυτήν.
5. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
6. Την συνταχθείσα και εγκριθείσα, από τη Δ/ση Οικονομικής Διαχείρισης, Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, ύψους 20.000.00€, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 1029/23-06-2016.
7. Το πρωτογενές αίτημα στο Κ.Η.Μ.Δ..Σ. με ΑΔΑΜ 16REQ004794553 2016-07-18.
8. Την 506/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση των όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου καθώς και της σχετικής πίστωσης ποσού 248.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.: 15.7331.54 του προϋπολογισμού του Δήμου, με

ΑΔΑ 7ΗΩ6ΩΗΔ-ΩΙΖ και καταχώριση στο Κ.Η.Μ.Δ..Σ. με ΑΔΑΜ 16REQ004843470 2016-07-26 (εγκεκριμένο αίτημα).

9. Την 624/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού επ' ονόματι της εταιρείας: ΜΑΡΔΑΣ Β – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ ΗΛ. Ο.Ε. (με διακριτικό τίτλο MSKAT), με ποσοστό έκπτωσης 63% (εξήντα τρία τοις εκατό), ΑΔΑ : 6^Η8ΧΩΗΔ-ΗΤΦ.
10. Την με Α.Π 76319/29052/26-10-2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αφορά στον έλεγχο νομιμότητας της 556/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής,
11. Την 700/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διαπιστώθηκε ότι παραμένουν οι προϋποθέσεις καταλληλότητας της αναδόχου εταιρείας, μετά τον έλεγχο των εκ νέου προσκομισθέντων, επικαιροποιημένων δικαιολογητικών (ΑΔΑ : 7Ζ00ΩΗΔ-ΑΛΧ).
12. Το με αριθμ. πρωτ. 31142/24-10-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο εκλήθη η ανάδοχος εταιρεία να προσέλθει και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.3669/08, προσκομίζοντας την απαραίτητη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην εταιρεία: ΜΑΡΔΑΣ Β – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ ΗΛ. Ο.Ε. (με διακριτικό τίτλο MSKAT) την εκτέλεση του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ Κ.Χ.**» Α.Μ. 4/2016 με τους παρακάτω όρους :

1. Η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» και εν γένει την Νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις έτσι όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
 2. Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με :
 - α). Τους όρους και τα περιεχόμενα της Διακήρυξης δημοπρασίας του υπόψη έργου.
 - β). Τα λοιπά τεύχη δημοπρασίας του έργου και την μελέτη του έργου.
 - γ). Τις οδηγίες επίβλεψης.
 - δ). Την οικονομική προσφορά της Αναδόχου εταιρείας με ποσοστό έκπτωσης 63% (εξήντα τρία τοις εκατό). Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 74.000,00€ (Εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ) και αναλύεται ως εξής: εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση: 59.677,42€, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% : 14.322,58€

Το συνολικό κόστος θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7331.54 του προϋπολογισμού του Δήμου.
 3. Η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών, της προθεσμίας αυτής αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης, όπως ορίζεται από την παράγραφο 2 του αρθ.48 του Ν. 3669/08, δηλαδή η περαίωση του έργου πρέπει να γίνει μέχρι την **15 / 11 / 2017**
- Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85, των παρ.2 και 3 του άρθρου 10 του ν. 1418/84 και της παρ.2 περ. γ άρθρου 6 του ν.3262/2004.
4. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην ανάδοχο.
 5. Οι ποινικές ρήτρες, οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου και αφορούν τόσο στην υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, όσο και στην υπέρβαση των αποκλειστικών ή ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών, καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.3669/08 και το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών ανακαλούνται

υποχρεωτικά, αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και τις εγκεκριμένες παρατάσεις.

6. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες καθορίζονται από το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ. και το χρονοδιάγραμμα του έργου, που θα υποβάλλει η ανάδοχος εντός (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, όπως αυτό εγκριθεί από την Υπηρεσία. Στο χρονοδιάγραμμα θα τηρούνται εκτός της συνολικής προθεσμίας και οι τυχόν από τη διακήρυξη ή την Ε.Σ.Υ. προβλεπόμενες τμηματικές εργασίες.
7. Κατά τη διάρκεια του έργου και μέχρι τη λήξη της συνολικής προθεσμίας πρέπει να έχουν γίνει όλες οι εργαστηριακές δοκιμές του έργου που προβλέπονται είτε από την Ε.Σ.Υ., είτε από τις ισχύουσες Π.Τ.Π. (άρθρο 36 παρ.3 του Π.Δ. 609/85).
8. Με την έναρξη των εργασιών του έργου η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να αναρτήσει στο Εργοτάξιο πληροφοριακή πινακίδα, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα συμβατικά τεύχη της δημοπρασίας, η οποία θα αποσυρθεί μετά το πέρας των εργασιών και κατόπιν σχετικής εντολής της επίβλεψης.
9. Πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου, η ανάδοχος εταιρεία μεριμνά για την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και για την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ). Μετά το πέρας των εργασιών, η ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την αναπροσαρμογή του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), ώστε αυτός να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε.
10. Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών της παρούσας σύμβασης επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») δύναται χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, που ορίζονται από την παράγραφο 4 του αρθ.57 του Ν. 3669/08.
Το έργο χρηματοδοτείται από τα Τακτικά Έσοδα του Δήμου.

Η ανάδοχος εταιρεία αφού έλαβε γνώση των πιο πάνω αναφερόμενων, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την εκτέλεση του πιο πάνω έργου, αντί του συνολικού ποσού των 74.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής.

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή της σύμβασης, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 35 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1β του άρθρου 157 του ν. 4281/2014, η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε στην Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου την με αριθμό 1715766/26-10-2016 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Ε.Τ.Α.Α. (ΤΣΜΕΔΕ) ποσού 2.983,87€ (δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών)

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια αντίγραφα και τα δύο (2) από αυτά λαμβάνει η ανάδοχος εταιρεία.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ

