



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(Δ.Κ.Υ.Ε.)**

**ΕΡΓΟ : «Άμεσες επεμβάσεις
επισκευής-αντικατάστασης
εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής
και φρεατίων επίσκεψης για άρση
επικινδυνότητας»
Εργολαβία ΑΠ 90/15**

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
(ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
75,00%)**

155.269,24 €

Άθροισμα Δαπάνης Εργασιών :	68.199,20 €
ΓΕ & ΟΕ (18%):	12.275,86 €
Συνολική δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ :	80.475,06 €
Ποσό απρόβλεπτων (15%) :	12.071,86€
Σύνολο (Π1) :	92.546,31 €
Απολογιστικά:	30.665,85 €
Γ.Ε. +Ο.Ε. 18% Απολογιστικών εργασιών (αφαιρούμενης της έκπτωσης)	1.379,96 €
Σύνολο (Π2) :	124.592,12 €
Αναθεώρηση	625,01 €
Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)(Π3) :	125.217,13 €
Φ.Π.Α. (24%):	30.052,11€
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :	155.269,24 €

Στην Αθήνα σήμερα 29 /11 / 2016 ημέρα Τρίτη στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΦ ΕΝΟΣ,

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ως καθολική διάδοχος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1.Α.9 του άρθρου 210 του Ν. 3852/2010 που εδρεύει στην Αθήνα Λ. Συγγρού 15-17, εκπροσωπούμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής **ΧΡΗΣΤΟ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΟ**, ο οποίος εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων Ν.4412/2016, Ν.Δ. 496/74 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.Δ. 220/74 του Νόμου 250/76 και του Νόμου 369/76, τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Π.Δ. 7/2013 καθώς και την αριθμ. οικ. 234321 Παρ. Α.3 Απόφαση Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής κ.λ.π. /ΦΕΚ 3203/ΓΒ/28-11-14) και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, αποκαλούμενος εφεξής «Εργοδότης» και

ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ,

Ο Κανελλόπουλος Ιωάννης, με Α.Δ.Τ. Χ 040359 Α.Τ. Καματερού, ως πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ με έδρα το Καματερό, Λ. Καματερού 14, Τ.Κ. 134 51, τηλ. 210-2387532/ fax: 210-2389838 και Α.Φ.Μ. 999964932 καλούμενος εφεξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν τα παρακάτω:

Ο εκπρόσωπος του πρώτου των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη του :

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμό 44403 Υ.Α. του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ. 2494Β'/2011)».
3. Το Ν 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την Απόφαση : ΣΑ ΕΠ585 Τροποποίηση Ο της 22-08-2014 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, (ΑΔΑ: Β58ΕΦ-Υ3Ρ), με την οποία εντάχθηκε το έργο με τίτλο «Άμεσες Επεμβάσεις Επισκευής -αντικατάστασης εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής και φρεατίων επίσκεψης για άρση επικινδυνότητας» Εργολαβία ΑΠ 90/16, στο ΠΔΕ με κωδικό 2014ΕΠ58500021, προϋπολογισμού δημοπράτησης 507.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
5. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου τα οποία συντάχθηκαν με μέριμνα της Δ/νσης Δ10.
6. Την υπ' αριθ. 1414/29-6-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (Α.Δ.Α. 6ΥΠΦ7Λ7-ΠΙΚ) με την οποία εγκρίθηκαν: α) η Διακήρυξη ανοιχτής Δημοπρασίας, τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος όπως συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων (Δ10) , β) η αποστολή της περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στο ΦΕΚ και στον ελληνικό τύπο όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις και γ). η σύσταση της Επιτροπής Διεξαγωγής του πρόχειρου Διαγωνισμού
7. Το διαγωνισμό του έργου, που έγινε στις 02-08-2016.
8. Το από 10-08-16 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού με το οποίο υποβλήθηκε το από 4-8-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και ο φάκελος της Δημοπρασίας προς την Προϊσταμένη Αρχή (Δ/νση Δ10) .
9. Την υπ' αρ. 1905/07-09-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:Ψ6ΚΑ7Λ7-ΡΡ3) με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου: «Άμεσες Επεμβάσεις Επισκευής-αντικατάστασης εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής και φρεατίων επίσκεψης για άρση επικινδυνότητας», εργολαβία ΑΠ 90/16, με κωδικό 2014ΕΠ58500021 της ΣΑΕΠ 585, προϋπολογισμού 507.000,00 € (με τον Φ.Π.Α.) στην εργοληπτική επιχείρηση ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε. μέσο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης του έργου, 75,00 %. η οποία αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά συνολικού ποσού 155.269,24 € (εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών) με τον Φ.Π.Α. ήτοι: συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 124.592,12 €, αναθεώρηση 625,01 € και Φ.Π.Α. (24%) 30.052,11 €.
10. Την υπ' αριθμ. 46/ 2016 Πράξη της 15^{ης} Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
11. Τη με αριθ. πρωτ. 1165 οικ./11-10-2016 Πρόσκληση της Δ/νσης Δ10 προς την Εργοληπτική επιχείρηση «ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.» για προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών.
12. Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά της Εργοληπτικής επιχείρησης «ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.», που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Δ10 με αριθ. πρωτ. Δ10/1244/25-10-2016 και Δ10/1291/2-11-2016.
13. Τη με αριθ. πρωτ. Δ10/1349/ 14- 11 - 2016 Πρόσκληση προς την Εργοληπτική επιχείρηση «ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.» για την υπογραφή της σύμβασης.
14. Το με αριθ. πρωτ. 145258/29 - 11 - 2016 έγγραφο του Τμήματος Χορήγησης Εγγυητικών Επιστολών της Δ/νσης Εγγυοδοσίας και Πισθοδοσίας του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., για επιβεβαίωση της γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προσκόμισε η Εργοληπτική επιχείρηση «ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.»

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στην Εργοληπτική επιχείρηση «**ΛΙΘΟΣ Α.Τ.Ε.**», ο οποίος και αποδέχεται, την εκτέλεση του έργου: «**ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΧΑΡΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**», εργολαβία ΑΠ 90/16 η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3669/08 καθώς και τις λοιπές διατάξεις και αποφάσεις που ισχύουν.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με :

1. Τους όρους και τα περιεχόμενα των τευχών δημοπράτησης του έργου, τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμό, τεχνική περιγραφή και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων τα οποία έχουν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.
2. Την από 02-08-2016 οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή έχει γίνει δεκτή με την υπ' αρ. 1905/07-09-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, που κατακύρωσε στον ανάδοχο το σχετικό διαγωνισμό.
3. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό **των εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (155.269,24 €)**. Το πιο πάνω συνολικό οικονομικό αντικείμενο των **155.269,24 €** περιλαμβάνει: **συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 124.592,12 €, αναθεώρηση 625,01 €, όπως επίσης και 30.052,11 € που αντιστοιχούν σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%).**

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 585, Κωδικός Έργου 2014ΕΠ58500021 του Π.Α.Ε.

Για την εκτέλεση της σύμβασης ορίζεται Προϊσταμένη Αρχή η Δ/ση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10), με εξαίρεση τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 που ασκεί η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζεται η Διεύθυνση Κατασκευών Υδραυλικών Έργων (Δ.Κ.Υ.Ε) της Περιφέρειας Αττικής.

Επισημαίνεται ότι για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, αλλά και συμμόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας (υπόθεση C-496/99 P /Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της δημοπρατούμενης εργολαβίας δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον η μεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες ή ελλείψεις των τευχών με βάση τα οποία δημοπρατήθηκε η υπόψη εργολαβία και στην περίπτωση αυτή οι εργασίες επί πλέον των συμβατικών ποσοτήτων δεν θα εκτελεστούν, αν προηγουμένως δεν υπάρχει έγκριση για την εκτέλεση και την απαιτούμενη πληρωμή, των επιπλέον εργασιών.

Όσον αφορά τη διαχείριση των «επί-έλασσον» δαπανών εφαρμόζεται η Διακήρυξη, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, άρθρο 11 παρ. 11.4 και το άρθρο 57 παρ. 4 του Ν. 3669/08 με του ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί-έλασσον» δαπανών:

- να προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη
- να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του αντικειμένου του έργου,
- να πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- να τροποποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.

Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, **χωρίς περιορισμό** ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», **αλλά:**

- με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», **έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα**
- με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» **έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.**

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

Ο ανάδοχος μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 45 παρ. 4 του Ν. 3669/08 ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατάπαντός κινδύνου (contractor's all risk) για ασφαλιστική κάλυψη του έργου. Το ποσό του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου θα είναι ίσο με τον προϋπολογισμό του έργου και η διάρκειά του θα καλύπτει το χρόνο μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου.

Επίσης έχει την υποχρέωση της κατάρτισης του Φ.Α.Υ. του έργου.

Η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία **είκοσι τεσσάρων (24) μηνών** από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση υπέρβασης, με υπαιτιότητα του δευτέρου των συμβαλλομένων, της παραπάνω προθεσμίας επιβάλλεται στον δεύτερο των συμβαλλομένων ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 3669/2008 .

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δηλαδή ο **Κανελλόπουλος Ιωάννης** ,ως πρόεδρος ,Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ, δηλώνει ότι τα ανωτέρω τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου, αντί του συνολικού ποσού των 155.269,24 € σύμφωνα με τα τεύχη του έργου.

Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των Δημοσίων έργων, για την εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή της σύμβασης και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Π.Δ. 609/85 και του Ν.2229/94, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

Ο ανάδοχος εργολήπτης αναλαμβάνει τις εκ της παρούσης συμβάσεως υποχρεώσεις, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

Ο ανάδοχος του έργου «**ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ**» κατέθεσε στην Περιφέρεια Αττικής (σύμφωνα με το άρθρο 17 της διακήρυξης) την υπ' αριθμόν 1716492/15-11-2016 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού **6.260,86 ΕΥΡΩ**, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Η Ανάδοχος του έργου εργοληπτική εταιρεία «**ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ**» μέσω υπεύθυνης δηλώσεως εξουσιοδοτεί για την παραλαβή των εγγράφων , την κα Ζωή Χρυσοστόμου του Ανδρέα, με Α.Δ.Τ. Χ 040353, κάτοικο Καματερού οδός Άργους αρ. 22, ΤΚ 13451, τηλ. και fax: 210-2382912 και η οποία απεδέχθη τον ορισμό με υπεύθυνη δήλωση.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δυο συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια αντίτυπα και τα δυο λαμβάνει ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Χ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ