

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑ-
ΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ»**

ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΠΡ/ΣΜΟΥ: 720.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΚΕΡΚΥΡΑ 31/ 10 /2016

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 92368/38082

ΣΧΕΤ: 91808/37852

91195/37487

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Ποσού 286.178,45 Ευρώ (με ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση του 5^{ου} υποέργου «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΥΛΙΩ-
ΤΩΝ» του έργου «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 720.000,00 Ευρώ,

Από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 0223 (2008ΕΠ02230072) & ΣΑΕΠ 0228 (2011ΕΠ02280015)

Στην Κέρκυρα σήμερα, την 31η του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, στα Γραφεία της Περιφέρειας Ιο-
νίων Νήσων στις Αλυκές Ποταμού 13, τηλ. 2661039606, FAX 26610 42335) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Ο ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιο-
νίων Νήσων κατά το άρθρο 30 του Ν.3669/08 και το άρθρο 159 του Ν.3852/10 αφενός, και κατόπιν της υπ'
αριθμόν 639 απόφασης του Πρακτικού Νο 35/09-08-2016 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονί-
ων Νήσων, έγκρισης ανάθεσης στο 2ο κατά σειρά μειοδοσίας για την ολοκλήρωση του έργου της επικεφαλίδας
μετά την από 20-07-2016 απόφαση διάλυσης της σύμβασης με τον 1ο μειοδότη, και αφ' ετέρου,

β. Η ΜΠΑΓΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ με Α.Δ.Τ. ΑΒ 816688 ως εργολήπτης Δημοσίων έργων (Ε. Δ. Ε.) με ΑΦΜ
043521200.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - β. Την υπ' αριθ. 160-15/28-8-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νή-
σων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση ενταγμένων έργων στο ΕΣΠΑ του τεχνικού προγράμ-
ματος της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και την 62-4/30-05-2012 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των υποέργων
του έργου «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ».
 - γ. Την υπ' αρ. πρωτ. 1144/25-05-2012 τροποποίηση της πράξης «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013.
 - δ. Την υπ' αρ. πρωτ. ΟΙΚ 8202-3217/15-02-2012 απόφαση έγκρισης μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Έργων
της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, την υπ' αρ. πρωτ. ΟΙΚ 61633-24405/13-11-2012 τροποποίησή
της και την έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης που έγινε με τις υπ' αριθμόν

554 απόφαση του Πρακτικού Νο22/04-09-2012 και 774 απόφαση του Πρακτικού Νο31/20-11-2012 της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν αντίστοιχα.

- ε. Την υπ' αριθμόν 639 απόφασης του Πρακτικού Νο 35/09-08-2016 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί έγκρισης ανάθεσης στο 2ο κατά σειρά μειοδοσίας για την ολοκλήρωση του έργου της επικεφαλίδας μετά και την από 20-07-2016 απόφαση διάλυσης της σύμβασης με τον 1ο μειοδότη με προσφερθείσα **μέση έκπτωση 38,00 %**.
- στ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- ζ. Τα στοιχεία που κατέθεσε η εταιρεία και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ' αριθμόν ΟΙΚ 71217/28994 /12-08-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας.
- η. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
- θ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση 639 του Πρακτικού Νο 35/09-08-2016 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, έγκρισης ανάθεσης στο 2ο κατά σειρά μειοδοσίας για την ολοκλήρωση του έργου της επικεφαλίδας μετά και την από 20-07-2016 απόφαση διάλυσης της σύμβασης με τον 1ο μειοδότη (με επανυπολογισμό, σε συνδιασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας εκ μέρους της Ε.Ε., των ποσών για απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ	188.817,38
Απρόβλεπτα	24.470,87
Απολογιστικά (δαπάνη ασφάλτου)	13.819,96
ΓΕ και ΟΕ (δαπάνη ασφάλτου)	2.487,59
Έκπτωση επί του ΓΕ και ΟΕ (δαπάνη ασφάλτου)	- 945,28
Σύνολο Απολογιστικών	15.362,27
Δαπάνη αναθεώρησης	2.138,55
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	230.789,07
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	55.389,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	286.178,45 €

- ι. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του υποέργου.
- κ. Το με . αρ. πρωτ 129728/02-09-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας της 639 του Πρακτικού Νο 35/09-08-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής των Ιονίων Νήσων.
- λ. Το υπ' αρ.πρωτ 12606/09-06-2009 έγγραφο του Τμήματος Περιβ/κού & Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Π.Ι.Ν. περί ανανέωσης της με αρ. πρ. 16003ΠΕ/4-2-2004 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση του έργου «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ».
- μ. Το με Α.Π. 2014/06-10-2016 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Ι.Ν. περί σύμφωνης γνώμης για το σχέδιο σύμβασης του 5^{ου} υποέργου «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ».

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων **ΜΠΑΓΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ**, καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου «**ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ**».

Η **ΜΠΑΓΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του υποέργου «**ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ**» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη υποέργο.
- ii. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και ειδικότερα την παρ. 4 του άρθρου 57 αυτού που επιτρέπει τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών»
- iii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.

- ιω. Την οικονομική προσφορά του 2ου κατά σειρά μειοδοσίας (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την 639-35/09-08-2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, απολογιστικών, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).η της παρούσας σύμβασης.
- ω. Την υπ' αριθμόν 639 απόφαση του Πρακτικού Νο 35/09-08-2016 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί έγκρισης ανάθεσης στο 2ο κατά σειρά μειοδοσίας για την ολοκλήρωση του έργου της επικεφαλίδας μετά και την από 20-07-2016 απόφαση διάλυσης της σύμβασης με τον 1ο μειοδότη

(2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων **ΜΠΑΓΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά τους, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

(3)

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή της στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του υποέργου **ΜΠΑΓΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ** και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 3669/08, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη υποέργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι η ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάστιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(4) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του υποέργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου.

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	92674	19/10/2016	ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	11.539,45
Σύνολο 11.539,45				

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

Για την ανωτέρω εγγυητική επιστολή το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με το με αρ. πρ. 2361/21.10.2016 έγγραφο του βεβαιώνει την ισχύ τους

- β. Την από 20-10-2016 δήλωση ορισμού, του ΑΣΩΝΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ως επικεφαλής του εργοταξιακού γραφείου, ο οποίος θα ασχοληθεί με την κατασκευή του υπόψη έργου, ο οποίος, ορισμός, έτυχε της έγκρισης της Υπηρεσίας.
- γ. Την από 20-10-2016 δήλωση ορισμού του ΑΣΩΝΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ως αντικλήτου καθώς και την από 20-10-2016 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
- (5) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 8 παρ.8.2.1 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της ΕΣΥ του έργου.
- (6) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (31 / 10 / 2016), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (7) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 53 του Ν.3669/08.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις Π.Δ.Ε ΣΑΕΠ 0223 & 0228 (το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευπ. Επιτρ/Ευρωπ. Ταμείο Περιφ. Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ και Εθν. Πόροι) με Κωδικό MIS 357448 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε τρία (3) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΜΠΑΓΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 12, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΤΗΛ. 2665024406

FAX.2665021081

ΚΕΡΚΥΡΑ 31 / 10 / 2016

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΜΠΑΓΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Ε.Δ.Ε**

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΠΑΓΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ