



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ποσού 956.665,70 € με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση

Για την εκτέλεση του έργου “ **Αποκατάσταση των έξι ΧΑΔΑ ΠΕ Πέλλας** ”

Στην Έδεσσα σήμερα στις **17** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2014** ημέρα εβδομάδος **Τετάρτη** στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας.

Οι υπογράφοντες:

1) **Θεοδωρίδης Θεόδωρος, Αντιπεριφερειάρχης** Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή τον κύριο του έργου

2) **Ιωαννίδου Πελαγία, νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.**

Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν για λογαριασμό της Π.Κ.Μ. / Π.Ε. Πέλλας τα παρακάτω, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».

Α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων **Θεοδωρίδης Θεόδωρος** με την ιδιότητα που έχει ως Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας., έχοντας υπόψη:

1. την **492/2014** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου,
2. την **874/2014** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε το από **29-04-2014** πρακτικό δημοπράτησης του έργου «**Αποκατάσταση των έξι ΧΑΔΑ ΠΕ Πέλλας**» Προϋπολογισμού **1.808.100,00 € με ΦΠΑ**,
3. τα υπ’ αριθ. 280459/2301/19951/30-07-14, 316580/2552/22794/12-08-14, 348412/2710/24994/08-09-14 και 361774/2779/25983/16-09-14 έγγραφα ΠΚΜ σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε ο δεύτερος των συμβαλλομένων να υπογράψει την παρούσα σύμβαση και να εγκατασταθεί στο έργο, αναθέτει δε σε αυτόν στο εξής ονομαζόμενο ανάδοχο, την κατασκευή του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης μελέτης βάσει της οποίας δημοπρατήθηκε το έργο, με τιμές δε μονάδας τις από τον ανάδοχο κατά την παραπάνω δημοπρασία προσφερθείσες τιμές με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης **47,09 %** αντί του συνολικού ποσού **956.665,70 €** που αναλύεται ως κάτωθι:

• Για Εργασίες	:	562.880,11 €
• Για ΓΕ & ΟΕ 18%	:	101.318,42 €
• ΣΥΝΟΛΟ	:	664.198,53 €
• Για απρόβλεπτα 15%	:	99.629,78 €
• ΣΥΝΟΛΟ	:	763.828,31 €
• Για αναθεωρήσεις :	:	13.948,68 €
• ΣΥΝΟΛΟ	:	777.776,99 €
• Για Φ.Π.Α.	:	178.888,71 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	:	956.665,70 €

Β) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων **Ιωαννίδου Πελαγία, νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Αριθμός ΜΕΕΠ 26780)**, δηλώνει έδρα Αθήνα και διεύθυνση της επιχείρησης Ζωοδόχου Πηγής 41Α, Αθήνα ΤΚ 10681, με ΑΦΜ 800349943 – ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και της ΕΣΥ εντός **8** μηνών από σήμερα που εγκαθίσταται στο έργο.

Οφείλει δε να περατώσει εμπρόθεσμα το έργο την **16 – 05 – 2015** με ποινή κατά ημερολογιακή μέρα υπέρβασης των τμηματικών προθεσμιών και της γενικής προθεσμίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Νόμου περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων.

Β.1) – Στην παρούσα εργολαβία ορίζονται οι παρακάτω τμηματικές προθεσμίες:

- 1.1 Από την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού έως το τέλος του 1^{ου} Δίμηνου, να έχουν εκτελεστεί το σύνολο των χωματουργικών εργασιών του έργου.
- 1.2 Από το τέλος του 1^{ου} Δίμηνου έως το τέλος του 2^{ου} Δίμηνου, να έχει εκτελεστεί η κατασκευή έργων τελικής κάλυψης.
- 1.3 Από το τέλος του 2^{ου} Δίμηνου έως το τέλος του 3^{ου} Δίμηνου να έχουν εκτελεσθεί τα έργα διαχείρισης ομβρίων, βιοαερίου, στραγγισμάτων.
- 1.4 Οι παραπάνω προθεσμίες είναι αποκλειστικές (παρ. 4 άρθ. 48 Ν.3669/08).

Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49, του Ν3669/08.

Γ) Αποδέχεται δε ο ανάδοχος ως υποχρεώσεις.

1/ Την κατασκευή του έργου βάσει τεχνικών προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ και κανόνων της τέχνης και της επιστήμης.

2/ Την τήρηση σύμβασης αυτής καθώς και τα άρθρα του Αστικού Δικαίου στις περιπτώσεις που η νομοθεσία αυτή δεν καλύπτει Νομικά το έργο.

3/ Την τήρηση των συμβατικών στοιχείων της εργολαβίας που μονογράφησαν από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε δύο σειρές των οποίων ένα παρέλαβε ο ανάδοχος, το δε δεύτερο η Δ.Τ.Ε. και αποτελούνται από τα παρακάτω τεύχη:

1. Το συμφωνητικό.
2. Η παρούσα Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ).
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
10. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα :

- (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004.
- (2) Οι Ευρωκώδικες.
- (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩΔΕ (ή του τ. ΥΔΕ).
- (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

Στο παρόν έργο έχουν ισχύ οι Τεχνικές Προδιαγραφές με κωδικό (01, 02, 03, 05, 08) όπως δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 2221/β/30-07-2012, οι οποίες υπερισχύουν των τεχνικών προδιαγραφών της Παρούσας Διακήρυξης

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που συγχρηματοδοτεί από το ΕΤΠΑ (αριθ. έργου 2012ΕΠ00880001) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονία – Θράκη. Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά και ανά βάση των πιστοποιήσεων των εργασιών που έχουν εκτελεστεί μετά τον έλεγχο και έγκριση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, εντός μηνός από την υποβολή τους.

Για την καλή εκτέλεση του έργου «**Αποκατάσταση των έξι ΧΑΔΑ ΠΕ Πέλλας**» και την πιστή τήρηση των όρων της παρούσας Σύμβασης και λόγω του γεγονότος ότι το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου ξεπέρασε το 12% (έκπτωση **47,09%**), βάσει του Ν.3263/04, ο ανάδοχος κατέθεσε τις υπ. αριθ. 32619/16-09-2014 εγγυητική επιστολή του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ποσού 72.181,85€ και την υπ' αριθ. 32618/16-09-2014 εγγυητική επιστολή του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ποσού 271.656,39€ πρόσθετη εγγύηση.

Στο έργο υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των επί ελάσσον δαπανών σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του Ν. 3481/2006.

Στο έργο ισχύει η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 αναφορικά με τη διαχείριση ΑΕΕΚ.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης αυτή υποδείχθηκαν στον ανάδοχο οι εργασίες που θα εκτελέσει και του κοινοποιήθηκαν τα συμβατικά τεύχη και πίνακας εργασιών.

Η σύμβαση αυτή αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, χαρτοσημάνθηκε και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα σε έξι (6) όμοια αντίτυπα από τα οποία τα πέντε κατατέθηκαν στον φάκελο του έργου, το δε έκτο πήρε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο Αντιπεριφερειάρχης
Πέλλας**

Ο Ανάδοχος

Θεόδωρος Ι. Θεοδωρίδης

**Ιωαννίδου Πελαγία
Νόμ. εκπρ. της αναδόχου εταιρίας
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ**