



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού
Αγ. Παρασκευή - Φούρκα προς Σαμαρίνα»**

**ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 47.804,87 €
(χωρίς Φ.Π.Α.)**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στα Ιωάννινα σήμερα στις **14** του μηνός **Ιουνίου** ημέρα **Τρίτη** του έτους **2016** και ώρα **11.00 π.μ.** στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου αρ. 1 μεταξύ:

α) του κ. **Αλέξανδρου Καχριμάνη** Περιφερειάρχη Ηπείρου και
β) του κ. **ΘΩΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΘΩΜΑ** Μηχανικό Έργων Υποδομής Ε.Δ.Ε. με ΑΦΜ: 106643609 αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Αγ. Παρασκευή - Φούρκα προς Σαμαρίνα».

Συμφώνησαν και έγιναν αποδεκτά τα πιο κάτω :

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται πιο πάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις

1. του Ν.3669/08 (φεκ116/18-6-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων
- 2 .Του Ν. 3852/2010(Φ.Ε.Κ.87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- 3.Το Π.Δ.140/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 233/τ. Α/27-12-2010
4. Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Διευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
5. Την αριθ. 3/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισμός Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».
6. Την υπ'αριθ. 1/1-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού στις αντίστοιχες κενές ή προσωποπαγείς θέσεις περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων.
7. Του Ν. 4278/04-04-2014 « Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις», άρθρο 59 « Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
8. Του Ν. 4281/08-08-2014 « Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 157 « Εγγυήσεις»
9. Της Εγκυκλίου 13/20-08-2014 «Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών»

και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την αριθμ. 75793/3670/21-07-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000000 με τίτλο: «Βελτίωση - ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013 ΕΠ03000017)» για το έργο: «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Αγ. Παρασκευή - Φούρκα προς Σαμαρίνα», προϋπολογισμού 140.000,00 € με τον Φ.Π.Α..

2. Την αριθμ. 5/234/17-02-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας του έργου του θέματος, με όρους όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, με την αρ. 75921/8238/09-02-2016 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου, βάσει της διακήρυξης, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων.

3. Το Πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, της από 22-03-2016 δημοπρασίας με ανοιχτό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη τον ΘΩΜΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΘΩΜΑ Μηχανικό Έργων Υποδομής Ε.Δ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 58% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α 47.804,87€.

4. Την αριθμ. 10/445/06-04-2016 της Οικονομικής Επιτροπής η οποία α) εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-03-2016 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Αγ. Παρασκευή - Φούρκα προς Σαμαρίνα», προϋπολογισμού € 140.000,00 με Φ.Π.Α., κατά την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 ΚΔΕ, μειοδότης αναδείχθηκε ο ΘΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ Μηχανικός Έργων Υποδομής Ε.Δ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 58% και ποσό προσφοράς € 47.804,87 χωρίς ΦΠΑ και β) αναθέτει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον ΘΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ Μηχανικό Έργων Υποδομής Ε.Δ.Ε., και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του μειοδότη (58%) είναι συμφέρουσα, και καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα κατά του κύρους της δημοπρασίας

5. Την αριθμ. πρωτ. 46407/5594/30-05-2016 κοινοποίηση απόφασης έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας και πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων προς τον ανάδοχο του έργου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Αγ. Παρασκευή - Φούρκα προς Σαμαρίνα».

6. Τα αριθμ πρωτ 518/18-05-2016 Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Χαλκιδικής το οποίο πιστοποιεί ότι ο κ. ΘΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ Μηχανικός Έργων Υποδομής Ε.Δ.Ε. ανάδοχος της ανωτέρω εργολαβίας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν εκδόθηκε απόφαση αναγκαστικής εκκαθάρισης ούτε τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, η υπό άλλη ανάλογη διαδικασία

7. Το αριθμ. 49247/20-05-2016 -2016 έγγραφο του Τμήματος Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης το οποίο βεβαιώνει ότι ο ΘΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ Μηχανικός Έργων Υποδομής Ε.Δ.Ε. έχει λευκό ποινικό μητρώο

Αναθέτει

1.Την εκτέλεση του έργου βάσει των όρων και τιμών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης και των προαναφερομένων ισχυουσών διατάξεων .

2. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων ανάδοχος του έργου κ. ΘΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ Μηχανικός Έργων Υποδομής Ε.Δ.Ε., με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εργοληπτική αυτή σύμβαση και αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης των εργασιών της ανωτέρω εργολαβίας που υπόκειται στους προαναφερόμενους γενικούς και ειδικούς όρους και διατάξεις.

Ειδικότερα ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους και περιορισμούς ,που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα τεύχη.

3.Ως εργολαβικό αντάλλαγμα της σύμβασης αυτής συμφωνείται το ποσό των 47.804,87 € χωρίς ΦΠΑ και στο οποίο περιλαμβάνεται και το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

Στο συνολικό ποσό της σύμβασης περιλαμβάνονται :

Α)	35.125,94 €	Εργασίες
Β)	6.322,67 €	Γ.Ε.& Ο.Ε. 18%
Γ)	6.217,29 €	Απρόβλεπτες δαπάνες 15%
Δ)	138,97 €	Αναθεώρηση
ΣΥΝΟΛΟ :	47.804,87 €	

Αναφέρεται ρητά ότι τόσο ο κύριος του έργου όσον και ο φορέας κατασκευής αυτού δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε θα δημιουργηθεί τυχόν αύξηση του συμβατικού ποσού της εργολαβίας αυτής 47.804,87 € χωρίς Φ.Π.Α. και ότι απαγορεύεται άνευ προηγουμένης έγκρισης σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (σύνταξη- έγκριση Α.Τ.) κάθε υπέρβαση του ποσού αυτού .

Τυχών γενομένη υπέρβαση χωρίς τις νόμιμες εγκρίσεις, δεν αναγνωρίζεται και την αποκλειστική ευθύνη έχει ο ανάδοχος του έργου .

4. Ως προθεσμία περαίωσης του έργου που αρχίζει από 14-06-2016 ορίζεται σε δέκα (10) μήνες και λήγει την 10-04-2017 πέρα από την οποία ο εργολάβος θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα βάσει των όρων της Ειδικής συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης, Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται οι καθορισμένες από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.3263/04 ποινικές ρήτρες

5.Για την καλή εκτέλεση των εργασιών, πιστή εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και την διασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου από τον δεύτερο των συμβαλλομένων, που μπορεί να προκύψει από την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος κατέθεσε

στην υπηρεσία μας την αριθμ. 553450/07-06-2016 εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του ΤΣΜΕΔΕ Θεσσαλονίκης ποσού δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ενός ευρώ (2.391, 00 €) .

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησης της είναι στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής ΤΚ 63077,τηλ. & Φαξ: 23740 22063, και ορίζει αντίκλητο τον κ. Βασίλειο Σαμαρά, κάτοικο Αγ. Παρασκευής Κόνιτσας Ιωαννίνων , τηλ. & Φαξ: 23740 22063, ο οποίος υποβάλει υπεύθυνη δήλωση της αποδοχής του και προς τον οποία θα κοινοποιούνται έγκυρα και νόμιμα οι διαταγές και τα έγγραφα της Διευθυνούσης το έργο Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε πέντε (5) σειρές (αντίγραφα) και αφού αναγνώστηκε, υπογράφεται από τους δύο συμβαλλομένους.

Δύο αντίτυπο παρέλαβε ο ανάδοχος του έργου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

ΘΩΜΟΣ Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ