

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ- ΥΠΑΤΗΣ »

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ
ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ- ΥΠΑΤΗΣ

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ : 2014ΕΠ56600004

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 120.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Παναγιώτης Γώγος

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

για την εκτέλεση έργου **ποσού 43.372,64 €** (χωρίς ΦΠΑ)

Στη Λαμία σήμερα την 09 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10+00' μεσημβρινή στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι παρακάτω υπογράφωντες:

- 1. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης**, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, εκπρόσωπος στην προκειμένη περίπτωση του Ελληνικού Δημοσίου και
- 2. Παναγιώτης Κ. Γώγος**, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΝ486587 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και ΑΦΜ 014642818, νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΓΩΓΟΣ» που είναι ο μειοδότης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ-ΥΠΑΤΗΣ»

Έχοντας υπόψη:

- Το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (όπως αυτό εγκρίθηκε με την αριθ.14/2018 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, Πρακτικό 1/29-01-2018/Θέμα 11ο- ΑΔΑ:75ΓΨ7ΛΗ-55Φ, ΑΔΑΜ:18REQ002660413 2018-02-13)-Τροποποίηση του πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600004 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»της ΣΑΕΠ566.
- Την αριθμ.1551/2018 (Αρ.Πρακτ.27/9-07-2018, Θέμα 14ο, ΑΔΑ:Ω8ΚΕ7ΛΗ-Δ2Ζ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το από 19-6-2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση «ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», η οποία προσέφερε ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα πέντε και δέκα οκτώ τοις εκατό (55,18%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ- ΥΠΑΤΗΣ »

- Την αριθ. 1953/2018 (αριθ. Πρακτικού 35/10-09-2018, Θέμα 17ο, ΑΔΑ: 78ΝΝ7ΛΗ-00Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ-ΥΠΑΤΗΣ» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα πέντε και δέκα οκτώ τοις εκατό (55,18%) και συνολική δαπάνη προσφοράς 43.372,64 € (από τα οποία 37.681,27 € για αξία έργου μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε., 5.652,19 € για απρόβλεπτα, 39,18 € για αναθεώρηση και 10.409,43 € για ΦΠΑ).
- Την αρ.6844/142407/18-9-2018(ΑΔΑ:698ΥΟΡ10-ΤΧΩ) απόφαση του Τμημ. Διοικητ.-Οικον. Ν.Φθιώτιδας/ Αποκεντρωμένης Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς , όπου αναφέρεται ότι θεωρεί νόμιμη την αριθμ. 1953/2018 (Αριθμός Πρακτικού 35/10-09-2018, Θέμα 17ο, ΑΔΑ:78ΝΝ7ΛΗ-00Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ».
- Την αριθμ.151/7-5-2018 (αριθ. Πρακτικού 5/10-05-2018, Θέμα 6ο, ΑΔΑ: 7Υ547ΛΗ-05Κ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με την οποία ορίσθηκε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ως υπόλογος διαχειριστής των πιστώσεων του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»της ΣΑΕΠ566 με Κ.Α.2014ΕΠ56600004
- Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016.
- Κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής , κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκιο της ένωσης, το εθνικό δίκιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ".)

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες οι οποίες ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους .

Συμφώνησαν την σύναψη της σύμβασης αυτής, με την οποία αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα παρακάτω:

- 1) Ο πρώτος των συμβαλλομένων Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, αναθέτει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι ο ΚΥΡΙΟΣ του έργου, και ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους Παναγιώτης Γώγος, νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΩΓΟΣ», ο οποίος θα καλείται στο εξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, αναλαμβάνει την εκτέλεση των

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ- ΥΠΑΤΗΣ »

εργασιών του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - ΥΠΑΤΗΣ », προϋπολογισμού μελέτης: 120.000,00 €.

Οι εργασίες στις οποίες αναφέρεται το παρόν θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού: **Σαράντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (43.372,64)**, που διαμορφώθηκε μετά από εφαρμογή του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει αναλυτικά τις εξής δαπάνες:

A)	Δαπάνη εργασιών	31.933,28 €
B)	Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος (18%)	5.747,99 €
	<u>Άθροισμα</u>	37.681,27 €
Γ)	Απρόβλεπτες δαπάνες	5.652,19 €
Δ)	Δαπάνη αναθεώρησης	39,18 €
	<u>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u>	43.372,64 €
	Αναλογών Φ.Π.Α. (24%)	10.409,43 €
	<u>Συνολική αξία με Φ.Π.Α.</u>	53.782,07 €

Η τελική δαπάνη της σύμβασης είναι **53.782,07 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η μέση τεκμαρτή έκπτωση είναι πενήντα πέντε και δεκαοκτώ τοις εκατό (55,18%).

2) Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των συμβατικών τευχών όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

3) Ως ημερομηνία περαίωσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

4) Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου, επιφέρει την επιβολή ποινικών ρητρών, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.4412/2016, με ανώτατο όριο το ποσό των 2.602,36 € (6%*43.372,64€).

5) Η αναθεώρηση της συμβατικής αξίας του έργου γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ- ΥΠΑΤΗΣ »

- 6)** Η κοστολόγηση τιμών μονάδος νέων εργασιών γίνεται όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και οι τιμές αυτές υπόκεινται στην μέση τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας.
- 7)** Η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 παρ. 3 του Ν.4412/2016)
- 8)** Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα από τη **ΣΑΕΠ566** με Κωδικό Έργου **2014ΕΠ56600004**.
- 9)** Τα τέλη και τα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού προσώπου ή Οργανισμού, κλπ έξοδα του συμφωνητικού βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα των δημοσιευθεισών στον τύπο περιληπτικών διακηρύξεων του διαγωνισμού.
- 10)** Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι διερεύννησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών του έργου και παρέλαβε μία (1) πλήρη σειρά συμβατικών τευχών.
- 11)** Για την εγγύηση όλων των παραπάνω και για την διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεσθεί και θα ολοκληρωθεί έντεχνα και με ακρίβεια, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στο χρονικό διάστημα της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 2.168,63 € (43.372,64*5%). Κατά την υπογραφή της παρούσας κατατίθεται η κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016: Η με αριθμό **ε.-30199/23-10-2018** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ ποσού **2.168,63 €**.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε οκτώ (8) αντίγραφα από τα οποία δύο (2) έλαβε ο ανάδοχος.

Λαμία 09 - 11 - 2018

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΓΩΓΟΣ