

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ****ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ**

ΣΥΜΒΑΣΗ : Έξι χιλιάδων τετρακοσίων δέκα έξι ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (6.416,98€)

ΕΡΓΟ : «Τοποθέτηση Ξύλινου Πατώματος και διαμερισματοποίηση Σκηνής τύπου RUBB HALL με Ξυλοκατασκευή στο ΚΥΤ Χίου»

Στα Αρμόλια Χίου σήμερα την 03 Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 στο γραφείο του Διοικητή του 96 ΤΜΧΕΘ που εδρεύει στο στρατόπεδο «Ανθηστη (ΠΖ) Γιακουμή» οι συμβαλλόμενοι :

α. Ανχης (ΜΧ) Θάνος Ιωάννης, Δκτης του 96 ΤΜΧΕΘ, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.1418/84, 26 Π.Δ. 609/85, 2 Π.Δ. 378/87 και 30 του Ν.3669/2008 αποκαλούμενος στο εξής «Εργοδότης».

β. Ο ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ με ΑΦΜ 120289610, Δ.Ο.Υ. Χίου, διεύθυνση ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 12 - Χίος , τηλ: 2271021594, ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος»,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας υπόψη του την υπ' αριθμ. **Φ.814.1/211/817480/Σ.3722/12 Οκτ 18/ΓΕΣ/Γ2/1α** διαταγή, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ύψους έξι χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτών (6.481,80€) για την εκτέλεση του έργου «Τοποθέτηση Ξύλινου Πατώματος και διαμερισματοποίηση Σκηνής τύπου RUBB HALL με Ξυλοκατασκευή στο ΚΥΤ Χίου» καθώς και την υπ' αριθμ. **Φ.830/31/1622/Σ.327/22 Μαΐ 19/96 ΤΜΧΕΘ/4ο Γρ** διαταγή με την οποία κατακυρώθηκε στο μειοδότη ο διαγωνισμός που διενεργήθηκε στις 13 Μαρ 18.

Αναθέτει

στο δεύτερο συμβαλλόμενο την εκτέλεση του υπόψη έργου.

2. Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τη συναφή νομοθεσία.

3. Οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν επίσης τα παρακάτω:



Άρθρο 1ο
Υποχρεώσεις

1. Ο Εργοδότης αναθέτει το έργο «Τοποθέτηση Ξύλινου Πατώματος και διαμερισματοποίηση Σκηνής τύπου RUBB HALL με Ξυλοκατασκευή στο ΚΥΤ Χίου» εντός του ποσού των έξι χιλιάδων τετρακοσίων δέκα έξι ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (6.416,98€).

2. Ο Ανάδοχος οφείλει να:

α. Εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και των διατάξεων των Ν.4412/16 και Ν.1418/84, του Π.Δ. 609/85 και τις εντολές του επιβλέποντα Αξκού.

β. Λάβει υπόψη του κατά την διάρκεια των εργασιών και να τηρήσει όλους τους νόμους, Π.Δ., ΥΑ, ΚΥΑ, εγκυκλίους, περιβαλλοντολογικούς κανονισμούς καθώς επίσης και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσης.

γ. Ορίσει εξειδικευμένο μηχανικό, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη τήρηση των αναφερομένων στην προηγούμενη υποπαράγραφο.

3. Ο Ανάδοχος είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτέλεση των εργασιών, και οφείλει να εκτελέσει αυτές σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα Αξκού.

4. Ο Εργοδότης και Αξκός επιβλέπων του έργου δεν φέρουν καμία ευθύνη:

α. Για τον οποιοδήποτε τραυματισμό, πιθανή νομική απαίτηση ή καταγγελία από μέρους των εργαζομένων του αναδόχου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

β. Για την ασφαλιστική κάλυψη των εργασιών, εργαζομένων, τρίτων και περιβάλλοντος.

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να:

α. Παρίσταται ο ίδιος, η δια νομίμου αντιπροσώπου του στον τόπο εργασίας.

β. Να παραδώσει το έργο μέχρι την 02 Ιουλ 2019.

γ. Ενημερώνει τον Εργοδότη για την πρόοδο των εργασιών.

Άρθρο 2ο
Χρόνος Έναρξης - Πέρατος Συμβατικών Υποχρεώσεων

1. Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από 03 Ιουνίου 19.



2. Ισχύς σύμβασης για ένα έτος (χρόνος εγγύησης) από την υπογραφή της σύμβασης. Η ολοκλήρωση του έργου δε δύναται να καθυστερήσει πέραν της ημερομηνίας παράδοσης που ορίζεται η 02 Ιουλ 2019.

Άρθρο 3ο

Ποινικές ρήτρες-Κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου-Κυρώσεις

1. Για κάθε παράβαση όρων ή όρου της συμβάσεως, ο Ανάδοχος κατ' αρχήν θα υπόκειται σε έγγραφη παρατήρηση και στην συνέχεια σε επιβολή εκπτώσεως επί του συνολικού ποσού στηριζόμενη σε απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΣΞ μετά από πρόταση της υπηρεσίας που παραλαμβάνει την εργολαβία. Σε περιπτώσεις συνεχίσεως των παραβάσεων εκ μέρους του Αναδόχου, η Υπηρεσία κρίνει και αποφασίζει για την κήρυξη του ως έκπτωτου, σύμφωνα με τα παραπάνω και συνεχίζει την εκτέλεση του έργου με ανάθεση σε άλλον Ανάδοχο και με καταλογισμό σε βάρος του αρχικού Αναδόχου της τυχόν επιπλέον διαφοράς τιμής, η οποία εισπράττεται είτε από όσα τυχόν του οφείλει το Δημόσιο, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη περί Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του Αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του σχετικά με τους χρόνους εκτελέσεως και παραδόσεως της εργολαβίας ή των επί μέρους εργασιών, σύμφωνα προς τις Τεχνικές Περιγραφές, εφαρμόζεται κατ' αναλογία το άρθρο 203 του Ν 4412/16.

2. Ρητώς συμφωνείται ότι, οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και στις κατωτέρω περιπτώσεις, πέρα της μη εγκαίρου παραδόσεως του έργου και μη οφειλόμενες σε ανωτέρα βία :

α. Εάν εκτιμηθεί από την υπηρεσία ότι η πρόοδος εκτελέσεως της εργολαβίας τυχάνει τόσο βραδεία, ώστε ο Ανάδοχος δεν θα είναι σε θέση να την ολοκληρώσει, εντός των προβλεπόμενων από την σύμβαση χρονικών πλαισίων.

β. Εάν ο Ανάδοχος κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσει τις πληρωμές του.

γ. Εάν μεταβληθεί το καταστατικό, ή η εταιρική μορφή της επιχειρήσεως του Αναδόχου.

δ. Εφ' όσον η εργολαβία δεν ικανοποιεί τις από την σύμβαση και τις Τεχνικές Περιγραφές, καθοριζόμενες απαιτήσεις κι είναι εκτός των από την σύμβαση προβλεπόμενων ορίων.

ε. Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της εργολαβίας ή των επιμέρους εργασιών ή δηλώσει αδυναμία εκτελέσεως των, για λόγους που δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία.

3. Η προσφερόμενη τιμή αφορά το σύνολο του συμβατικού έργου ή το μέρος αυτού, όπως αυτό παραλαμβάνεται κάθε φορά το οποίο επηρεάζεται από τις ανωτέρω περιπτώσεις.

4. Ο Εργοδότης έχει επίσης το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση, σε περίπτωση που η εκτέλεση της εργολαβίας σε σύνολο ή μερικά καθυστερήσει



ένεκα ενός ή περισσότερων λόγων ανωτέρας βίας για συνολικό διάστημα υπερβαίνον τις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από της συμφωνημένης ημερομηνίας εκτέλεσής του αντικείμενου της εργολαβίας της συμβάσεως. Ο Εργοδότης δικαιούται επίσης να ενεργήσει ως ανωτέρω με τις ίδιες για τον Ανάδοχο συνέπειες, εάν κατά τον χρόνο επελεύσεως του γεγονότος ανωτέρας βίας, είναι αντικειμενικώς βέβαιο, ότι ο Ανάδοχος δεν θα μπορέσει να φέρει σε πέρας τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός διμήνου από του συμβατικού χρόνου παραδόσεως.

5. Σε περίπτωση κηρύξεως του Ανάδοχος σε κατάσταση πτωχεύσεως και παύσεως των πληρωμών ή δημιουργίας νέου νομικού προσώπου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργοδότη. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου λόγω ποινικής ρήτηρας, το ποσοστό υπολογίζεται επί της συνολικής τελικής τιμής κάθε εντολής αναθέσεως εργασιών.

6. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον Ανάδοχο, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, η οποία έχει ως συνέπεια να προκαλείται αδυναμία εκτέλεσής του έργου μέσα στον συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανώτερης βίας βαρύνει τον Ανάδοχο. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

α. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του Αναδόχου.

β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργαστήριο του Αναδόχου.

γ. Πλημμύρα.

δ. Σεισμός

ε. Πόλεμος

στ. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων, που έχει πιστοποιηθεί αρμόδια και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή τον προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών

ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου)

η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO)

Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφερθούν εγγράφως στην υπηρεσία μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 3 ημερών από την εκδήλωσή τους, ενώ στην περίπτωση που διαρκούν, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία, την έναρξη και την λήξη τους και να βεβαιωθούν από αρμόδια Κρατική Αρχή. Η διακοπή της θαλάσσιας συγκοινωνίας, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν περιέχεται στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.



Άρθρο 4ο Τεχνική Περιγραφή

1. Η μελετώμενη περιοχή περιλαμβάνει το συγκρότημα του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της νήσου Χίου που βρίσκεται στο πρώην εργοστάσιο της ΒΙΑΛ πλησίον του χωριού Χαλκειός, στη Χίο.

Στη δομή φιλοξενίας υφίσταται σκηνή τύπου RUBB HALL 100 ατόμων στην οποία απαιτείται η τοποθέτηση ξύλινου πατώματος και η διαμερισματοποίηση της με ξύλινα διαχωρίσματα προκειμένου να δύναται να φιλοξενηθούν πολίτες τρίτων χωρών. Το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει:

α. Την τοποθέτηση ξύλινου πατώματος από ξυλόπλακα OSB (Oriented Strand Board) διακοσίων (200) τετραγωνικών μέτρων (τμ) στο εσωτερικό της σκηνής τύπου RUBB HALL 100 ατόμων του ΚΥΤ Χίου.

β. Την διαμερισματοποίηση του εσωτερικού της σκηνής τύπου RUBB HALL σε 10 διαμερίσματα και την κατασκευή ξύλινων θυρών από ξυλόπλακα OSB για κάθε διαμέρισμα.

2. Προβλήματα υφιστάμενης κατάστασης

Στην σκηνή τύπου Rubb Hall του ΚΥΤ Χίου φιλοξενούνται πολίτες τρίτων χωρών. Για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους, την αντιμετώπιση θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της δομής απαιτείται η τοποθέτηση ξύλινου πατώματος και η διαμερισματοποίηση του εσωτερικού της υπόψη σκηνής.

3. Λύση

α. Για την αντιμετώπιση του υφιστάμενου προβλήματος προτείνεται η τοποθέτηση πατώματος από ξυλόπλακα τύπου OSB και η διαμερισματοποίηση του εσωτερικού αυτής με ξυλοκατασκευή από υλικό OSB.

β. Συγκεκριμένα στο εσωτερικό δάπεδο της σκηνής τύπου Rubb Hall των 100 ατόμων συνολικού εμβαδού 200τμ θα τοποθετηθούν ξύλινες βάσεις (παλέτες) ικανής αντοχής, επί των οποίων θα τοποθετηθεί σταθερά επίπεδο δάπεδο από ξυλόπλακες τύπου OSB πάχους 1,5 εκ (εκατοστών). Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί διαμερισματοποίηση του χώρου με ξυλοκατασκευή υλικού OSB πάχους 1,5 εκ, η οποία θα στηρίζεται σε σκελετό από ξύλα τετραγωνικής διατομής (καδρόνια) διαστάσεων 5x5x250εκ. Για την είσοδο σε κάθε διαμέρισμα θα κατασκευαστεί ξύλινη θύρα διαστάσεων 0,90x2,10μ από υλικό OSB πάχους 1,5 εκ.

γ. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου θα είναι άριστης ποιότητας και θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας. Θα πρέπει να είναι εγγυημένα από τον κατασκευαστή τους για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από το προβλεπόμενο στην κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Υλικά τα οποία έχουν οποιαδήποτε ατέλεια ή



δυσλειτουργία θα απορρίπτονται και ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει την αντικατάσταση τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την Υπηρεσία.

δ. Στο σύνολο των εργασιών περιλαμβάνεται η προμήθεια υλικών, οι φορτοεκφορτώσεις, οι μεταφορές επί τόπου του έργου, τα λοιπά εξαρτήματα, η εργασία στερέωσης και τοποθέτησης του ξύλινου δαπέδου και της ξυλοκατασκευής για τη διαμερισματοποίηση και η παράδοσή τους έτοιμων προς χρήση. Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών και μικρούλικών τοποθέτησης έστω και αν δεν περιγράφονται καθώς και η εκτέλεση όλων των εργασιών προσαρμογής προκειμένου το τελικό αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό επιτυγχάνοντας άριστη απόδοση, αξιοπιστία και ασφάλεια. Το σύνολο της εργασίας και θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. Ειδικότερα απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες:

(1) Κατασκευή ξύλινου δαπέδου


Το συνολικό εμβαδό του ξύλινου δαπέδου είναι 200τμ και οι διαστάσεις του είναι 20x10μ (μήκος x πλάτος). Ως βάση του δαπέδου θα τοποθετηθούν ξύλινες παλέτες ικανή αντοχής. Η τοποθέτηση τους θα πραγματοποιηθεί χωρίς κενά που θα δημιουργούν απώλεια στήριξης του δαπέδου και κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλότητα και η δημιουργία ενός επίπεδου και ασφαλούς προς χρήση δαπέδου.

Επί της δημιουργηθείσας ξύλινης βάσης θα τοποθετηθούν μόνιμα ξυλόπλακες OSB πάχους 1,5 εκ οι οποίες θα στερεωθούν μόνιμα επί της ξύλινης βάσης με τη χρήση κατάλληλων αυτοδιάτρητων βιδών.

(2) Διαμερισματοποίηση με ξυλοκατασκευή

Επί του πατώματος θα κατασκευαστεί σταθερός ξύλινος σκελετός με ξύλα τετραγωνικής διατομής (καδρόνια) διαστάσεων 5x5x250εκ στον οποίο θα τοποθετηθούν ξύλινες πλάκες OSB πάχους 1,5εκ. Από τη διαμερισματοποίηση του εσωτερικού της σκηνής τύπου Rubb Hall θα δημιουργηθούν 10 διαμερίσματα και ένας εσωτερικός διάδρομος πλάτους 1,2μ για την επικοινωνία των υπόψη διαμερισμάτων. Λεπτομέρειες της διαμερισματοποίησης παρουσιάζεται στη κάτοψη του σχεδίου 1.





Σχήμα 1: Κάτοψη εσωτερικής διαμερισματοποίησης

Το ύψος του συνόλου των διαχωριστικών θα ανέρχεται στα 2,5μ. Ο ξύλινος σκελετός αποτελείται από κάθετα καδρόνια 5x5x250 που θα τοποθετούνται σε απόσταση ανά 1,1μ και από τρία οριζόντια καδρόνια καθ' ύψος σε απόσταση 1,25μ μεταξύ τους. Τα καδρόνια θα τοποθετηθούν στο εσωτερικό των διαμερισμάτων ώστε να μην είναι ορατά από το διάδρομο. Επί του ξύλινου σκελετού θα τοποθετηθούν σταθερά με αυτοδιάτρητες βίδες, πλάκες OSB πάχους 1,5εκ.

Κάθε διαμέρισμα θα διαθέτει προς την είσοδο ξύλινη ανοιγόμενη θύρα διαστάσεων 0,9x2,10μ κατασκευασμένη από καδρόνια 5x5 και με επικάλυψη από ξυλόπλακα OSB πάχους 1,5 εκ.

Άρθρο 5ο Τελικές Διατάξεις

1. Αποκλείεται ο Ανάδοχος να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ολικά ή μερικά, σε οποιονδήποτε τρίτο.
2. Κάθε διαφορά για την ερμηνεία και την εκτέλεση σύμβασης λύνεται, εφ' όσον από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοιου είδους προσφυγή, από τα

δικαστήρια της περιοχής που διεξάγεται η διαπραγμάτευση, με εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου.

3. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση ενυπογράφως των γενικών - ειδικών όρων συμφωνιών, τους οποίους θα τηρεί και εφαρμόζει επακριβώς.

4. Η παρούσα σύμβαση κατισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται (Διακηρύξεις, όρους συμφωνιών, προσφορών κτλ.), εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.

5. Η πληρωμή των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα (ΤΧΕ) από Ζ' ΕΛΔΑΠ, απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου και υπόκεινται στους κανονισμούς και τους προβλεπόμενους τεχνοοικονομικούς ελέγχους των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη ο Εργοδότης.

6. Το παραπάνω έργο υπόκειται σε κρατήσεις 3,13468% επί της καθαρής αξίας (συμπεριλαμβάνεται ΦΕ 3%), τις οποίες επιβαρύνεται ο ανάδοχος, εκτός από τον ΦΠΑ. Πλέον των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδώσει τα δικαιώματα υπέρ ΤΠΕΔΕ και Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύουν (ισχύοντα ποσοστά 1% και 0,6% αντίστοιχα επί της καθαρής αξίας), καθώς και το χαρτόσημο και το ΟΓΑ/ΧΑΡΤ που αναλογεί επί της κράτησης υπέρ ΤΠΕΔΕ και να προσκομίζει για την πληρωμή τους, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά κατάθεσης των εν λόγω δικαιωμάτων.

7. Με την έκδοση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

8. Για όλα αυτά συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση στα Γραφεία του 96 ΤΜΧΕΘ και αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους εις τριπλούν, από τα οποία τα 2 κατατέθηκαν στο αρχείο του 96 ΤΜΧΕΘ, για να ενσωματωθούν στο φάκελο των δικαιολογητικών του Έργου και το τρίτο το έλαβε ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους.

Οι Συμβαλλόμενοι

-Ο-
Εργοδότης

-Ο-
Ανάδοχος

