



ΣΑΜΟΣ :13/07/2017

Αρ. Πρωτ. Δ.Τ.Ε. :1301

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ**

**ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ
ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΩΝ
ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ»**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
(124.079,97 € με Φ.Π.Α.)

Στη Σάμο σήμερα την^η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα και ώρα 12:00μ.μ στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου (Δερβενακίων - Νέο Διοικητήριο, Σάμος Τ.Κ. 831 00) οι υπογράφωντες :

1. **ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ** Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ως νόμιμος εκπρόσωπος του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Π. Κουντουριώτη 1), με ΑΦΜ 997817101 και η οποία θα καλείται στο εξής «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ»
2. **Σ. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ Α.Τ.Ε** (ΑΦΜ:094402930) κάτοχος του υπ' αριθμ. 14881 πιστοποιητικού Μ.Ε.Ε.Π. (Αριθ. Απόφασης επιτροπής 881/11-05-2015), 4ης τάξης για έργα ΟΔΟΠΟΙΑΣ σύμφωνα με την με Αριθμ. Πρωτ. Δ15 /12603/15-06-2016 βεβαίωση της Δ/σης Δ15, αποκαλούμενος εφεξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», εκπροσωπούμενος για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον νόμιμο εκπρόσωπο ΣΤΑΜΑΤΗ ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟ.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

3. Την προσφορά **14,78 %** που κατέθεσε ο Ανάδοχος στην από 28-2-2017 δημοπρασία που έγινε με το σύστημα προσφοράς «Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016.
4. Την υπ' αριθμ. 556/2017 (ΑΔΑ: Ω22Τ7ΛΩ-2Σ2) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση-σύναψη της παρούσας Σύμβασης.
5. Την υπ' αριθμ. 225/2017 (ΑΔΑ: 6ΞΦΕ7ΛΩ-ΩΚΔ) Απόφαση της Οικ. Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που αναδεικνύει μειοδότη του έργου την εταιρεία **Σ. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ ΑΤΕ**.
6. Τη χρηματοδότηση του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ**» από ΣΑΕΠ 088, με αριθ. Έναρ. Έργου 2014ΕΠΟ8800000.

7. Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που κατέθεσε στις 24-04-2017 ο «Ανάδοχος».
- Το ότι ουδεμία ένσταση ή προδικαστική προσφυγή κατατέθηκε εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών του ν.4412/2016.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ

1. Ο πρώτος εκ των συμβαλλομένων με την ιδιότητά του που αναφέρεται ανωτέρω

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στο Δεύτερο των συμβαλλομένων (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) την εκτέλεση του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ**» αντί συνολικού ποσού **124.079,97 €** εκ των οποίων:

- ✓ **92.218,49 ευρώ**, για εργασίες (συνυπολογιζόμενων του ποσοστού για Γ.Ε. και Ο.Ε. και της έκπτωσης που προσέφερε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ),
- ✓ **13.832,77 ευρώ**, για απρόβλεπτα
- ✓ **18.028,71 ευρώ**, για Φ.Π.Α.

2. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με:
- Τις διατάξεις του ν.4412/16 (ΦΕΚ-147/Α/8-8-16) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 - Τα Τεύχη της Δημοπρασίας που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ.25/19-01-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
 - το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 για τον τρόπο διαχείρισης των επί ελασσον δαπανών
3. Σε περίπτωση ύπαρξης αντικρουόμενων όρων τα αναφερόμενα στα ανωτέρω εδάφια της παραγράφου 2, θα έχουν τη σειρά προτεραιότητας, ισχύος που καθορίζεται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπρασίας.
4. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι **ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) μήνες**, από την υπογραφή της σύμβασης. Η πρόοδος των εργασιών θα ελέγχεται με βάση το χρονοδιάγραμμα κατασκευής τους, το οποίο πρέπει να είναι συνταγμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του ν.4412/16 όπως αυτό τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και στο σχετικό άρθρο του Τεύχους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.
5. Σε περίπτωση υπαίτιας από πλευράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, θα επιβάλλονται εις βάρος του οι προβλεπόμενες, από το άρθρο 148 του ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα, ποινικές ρήτρες.
6. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση όλων των ανωτέρω, καθώς και όλων των συνθηκών εκτέλεσης του έργου και ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία επιφύλαξη την εκτέλεσή του.
7. Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου και για λόγους που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 72 παρ. β του Ν 4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε την κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης:
υπ' αριθμ. GRH133637/23-06-2017 ύψους 5.350,00 € της Τράπεζας Alpha Bank (Υποκατάστημα Σάμου).
8. Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016.

9. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δήλωσε ως έδρα την οδό Γοργύρας, Καρλόβασι Σάμου με τηλ. 22730-30171 και φαξ 22730-30172. Το ΑΦΜ του αναδόχου είναι 094402930 και αρμόδια Δ.Ο.Υ η Δ.Ο.Υ. Σάμου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Σ. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ Α.Τ.Ε