

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στην Πάτρα σήμερα 15 – 11 - 2017 , ημέρα Τετάρτη , μεταξύ των:

Α. Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που εδρεύει στην Πάτρα, οδός Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 26441 (ΑΦΜ 997824337, ΔΟΥ: Α' Πατρών) και εκπροσωπείται νομίμως από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολο Κατσιφάρα (στο εξής «η Αναθέτουσα Αρχή»)

Β. Κωνσταντίνου Κοκκινοπλίτη – Resaerch & Innovation Strategy Experts – με έδρα την Αθήνα οδός Κύπρου 120, ΤΚ 11361 Αθήνα, **ΑΦΜ: 033840503** Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών (στο εξής «ο Ανάδοχος»)

Και έχοντας υπόψη:

- Τον Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) « Για την Διαχείριση , τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Την υπ. αριθ. 519/ΕΥΘΥ004/04-01-2016 τροποποίηση της υπ. αριθ. 32681/ΕΥΘΥ335/23-03-2015 (ΦΕΚ 713/Β/24-4-2015) Υπουργικής Απόφασης, με θέμα «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4314/2014 και αντικατάσταση της αριθ. 41546/Γ' ΚΠΣ/281/8.12.2000 ΚΥΑ.
- Το Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- Τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 0011 με κωδικό πράξης 2017ΕΠ00110019.
- Τη με αριθμ.πρωτ. 3507/13-09-2017 1^η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την ωρίμανση Πράξεων της ΟΧΕ στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας » με Κωδικό ΟΠΣ 5009811 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
- Την με αριθμ. πρωτ. 3594/14-09-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου μέσω καταλόγου για το ως άνω έργο.
- Την υπ' αριθμ 4110/18-10-2017 απόφαση Ανάθεσης.

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για την ευρύτερη περιοχή Άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας προβλέπεται η υλοποίηση των εξής πράξεων:

Πράξη 3.1: Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής πολιτιστικών και τουριστικών πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα Κατακόλου - Αρχαίας Ολυμπίας

Η Πράξη περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής πλατφόρμας προβολής και προώθησης και θα αποτελέσει ένα σύγχρονο μέσο ανάδειξης των αρχαιολογικών μνημείων, του πολιτιστικού πλούτου, των τουριστικών υποδομών και των αξιοθεάτων της Π.Ε. Ηλείας. Οι τεχνολογίες αφορούν στην προβολή μέσω διαδραστικών χαρτών, εικονικών περιηγήσεων, τρισδιάστατων απεικονίσεων και μοντέλων, διαδραστικών βίντεο και εναέριων λήψεων με τη χρήση μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (drones).

Πράξη 1.2: Αναβάθμιση Σιδηροδρομικής Γραμμής και Σταθμών στη Κατακόλου-Πύργου-Ολυμπίας και χρήσης ΤΠΕ για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής

Η Πράξη περιλαμβάνει (μεταξύ άλλων) την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους επιβάτες του τραίνου της διαδρομής Κατάκολο – Πύργος – Αρχαία Ολυμπία, μέσω της εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος ενημέρωσης, πληροφόρησης και ψυχαγωγίας εντός των συρμών και στους δυο σταθμούς. Μέσω ασύρματου τοπικού δικτύου ο επιβάτης θα έχει την δυνατότητα μέσω της ηλεκτρονικής του συσκευής (έξυπνο κινητό, τάμπλετ, φορητός υπολογιστής) να έχει πρόσβαση σε ιστορικές, τουριστικές και λοιπές πληροφορίες θα είναι οργανωμένες μέσω θεματικών κατηγοριών και το περιεχόμενο τους θα παρέχεται μέσω πολυμεσικών εφαρμογών σε μορφή κειμένου, εικόνων, φωτογραφιών, βίντεο, κινούμενων γραφικών (για υλικό εικονικής πραγματικότητας), αρχείων ήχου και μουσικής, ηλεκτρονικών παιχνιδιών και ηλεκτρονικών βιβλίων.

Αντικείμενο των υπηρεσιών του Συμβούλου είναι η υποστήριξη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας στον σχεδιασμό, προετοιμασία και ωρίμανση των ανωτέρω Πράξεων, δεδομένου ότι απαιτείται εξειδικευμένη τεχνογνωσία η οποία δεν είναι δυνατό να καλυφθεί από το υφιστάμενο προσωπικό.

Αναλυτικότερα, ο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης υποχρεούται να υποβοηθήσει την Υπηρεσία να συντάξει το Κεφάλαιο «Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές» του σχετικού Παραρτήματος των αντίστοιχων Διακηρύξεων των ανωτέρω δύο Πράξεων, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται ανά τμήμα φυσικού αντικείμενου.

Ο Σύμβουλος υποχρεούται να λάβει υπόψη του τις τεχνικές ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις του δημοπρατούμενου φυσικού αντικείμενου, σύμφωνα με το άρθρο 54 και περίπτωση 1 του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016, με παραπομπή στα σχετικά φύλλα συμμόρφωσης.

Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, υπάρχουσα τεχνογνωσία και εργαλεία υποστήριξης.

Για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να συνταχθεί και να ελέγχεται η τήρηση αναλυτικού χρονοδιαγράμματος εργασιών της σύμβασης με σαφή καθορισμό των επιμέρους σταδίων εκπόνησης των πράξεων 3.1 & 1.2 καθώς και η υπόδειξη διορθωτικών ή αποτρεπτικών ενεργειών σε περίπτωση πρόβλεψης προβλήματος καθυστέρησης. Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών της διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις συμβατικές απαιτήσεις θα προτείνονται διορθωτικές ενέργειες με παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

Ο Σύμβουλος θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εξασφάλιση της συνεχούς, επιτυχούς και εποικοδομητικής συνεργασίας με την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας μέσω καθορισμού τακτικών συναντήσεων με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με την πορεία υλοποίησης των πράξεων, την υποβοήθηση τους με εντοπισμό προβλημάτων εγκαίρως που ενδέχεται να ανακύψουν και με την υπόδειξη λύσεων για αυτά, καθώς και την γενικότερη ανταλλαγή απόψεων σε τεχνικά ζητήματα και εναλλακτικές προτάσεις που ενδέχεται να εφαρμοστούν στο έργο, ενώ θα παρακολουθεί και θα επιθεωρεί την εξέλιξη των εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 2 **ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ**

Το Έργο του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης περιλαμβάνει δύο παραδοτέα - (2) Πακέτα Εργασίας (ΠΕ):

ΠΕ1: Προετοιμασία – Ωρίμανση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Πράξη 3.1 «Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής πολιτιστικών και τουριστικών πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα Κατακόλου - Αρχαίας Ολυμπίας».

ΠΕ2: Προετοιμασία – Ωρίμανση Τεχνικών Προδιαγραφών για την Πράξη 1.2 «Αναβάθμιση Σιδηροδρομικής Γραμμής και Σταθμών στη Κατακόλου-Πύργου-Ολυμπίας και χρήσης ΤΠΕ για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής» (αφορά μόνο τις δράσεις ΤΠΕ).

Για τα ανωτέρω Πακέτα Εργασίας ο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης καλείται να υποβάλει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα εξής:

Π1: Τεχνική Έκθεση σχετικά με το Κεφάλαιο «Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές» και Φύλλα Συμμόρφωσης της Διακήρυξης της Πράξης 3.1 «Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής πολιτιστικών και τουριστικών πόρων/μνημείων και διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Άξονα Κατακόλου - Αρχαίας Ολυμπίας» Π2: Τεχνική Έκθεση σχετικά με το Κεφάλαιο «Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές» και Φύλλα Συμμόρφωσης της Διακήρυξης της Πράξης 1.2 «Αναβάθμιση Σιδηροδρομικής Γραμμής και Σταθμών στη Κατακόλου-Πύργου-Ολυμπίας και χρήσης ΤΠΕ για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής» (αφορά μόνο τις δράσεις ΤΠΕ)

Για την σύνταξη των Παραδοτέων ο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης καλείται να:

- έχει λάβει υπόψη του τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα ή εθνικά πρότυπα που ενσωματώνουν σχετικές τεχνικές οδηγίες
- μεριμνήσει για την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του κάθε Παραδοτέου
- έχει διερευνήσει την σχετική αγορά με τις διαθέσιμες τεχνικές λύσεις και η προτεινόμενη λύση να είναι η βέλτιστη από πλευράς τεχνικής, κόστους και χρόνου κατασκευής.

Αρμόδιο όργανο υπεύθυνο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του, καθώς και την παραλαβή των εκάστοτε παραδοτέων του, θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, που θα συγκροτηθεί με Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ 3 **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Η προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε **τέσσερις (4) μήνες** με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Η διάρκεια του Έργου μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση λύσης της σύμβασης, έκπτωσης του Αναδόχου κλπ. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αιτιολογημένα, να μην εξαντλήσει το σύνολο του συμβατικού προϋπολογισμού ή/και του φυσικού αντικειμένου, εφόσον κριθεί σκόπιμο από τις περιστάσεις εκτέλεσης αυτού. Σε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματος επί του υπολοίπου ποσού.

Η διάρκεια του Έργου μπορεί να παραταθεί χρονικά, μέχρι τέσσερις (4) επιπλέον μήνες, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού του Έργου και της συνολικής αμοιβής. Η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και με αντίστοιχη ενημέρωση του αναδόχου, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της σύμβασης.

Αρμόδιο όργανο, υπεύθυνο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου καθώς και την παραλαβή των εκάστοτε παραδοτέων του, είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το κάθε παραδοτέο και κάθε πιθανή τροποποίηση αυτού σε τρία (3) φυσικά και ηλεκτρονικά αντίγραφα.

Για κάθε παραδοτέο, η Επιτροπή θα προβεί στην προσωρινή παραλαβή του συντάσσοντας Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του, στο οποίο θα διατυπώνεται το εμπρόθεσμο ή μη της παράδοσής του, καθώς εφόσον προκύπτουν και οι τυχόν διαπιστωθείσες ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες αυτού. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενσωματώσει τις παρατηρήσεις της Επιτροπής στα παραδοτέα της συγκεκριμένης φάσης εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης του Πρωτοκόλλου από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Επιτροπή ελέγχει τα παραδοτέα και σε περίπτωση

συμμόρφωσης συντάσσει Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των Παραδοτέων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μπορεί να δώσει νέα τελική προθεσμία 5 εργασίμων ημερών, για τη συμμόρφωση του Αναδόχου. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του Αναδόχου εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας σύμβασης.

Το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής κάθε παραδοτέου διαβιβάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή και απλού ταχυδρομείου.

Οι ημερομηνίες παράδοσης των παραδοτέων είναι αυτές που προσδιορίζονται στη σύμβαση ή ορίζονται από πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Το χρονικό διάστημα των διορθώσεων ενός παραδοτέου, δεν πρέπει να θεωρείται από τον Ανάδοχο εν γένει ως αιτία καθυστέρησης παράδοσης του επόμενου παραδοτέου, εκτός εάν έτσι κριθεί και από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης του έργου.

Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά, μετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή του. Η Επιτροπή προβαίνει στην έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΑΜΟΙΒΗ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ (27.280,00€)**. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ0011 με κωδικό 2017ΕΠ00110019 και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ», του Π.Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» 2014 – 2020.

Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιοσδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών η οποία κατά το νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του παρόντος Έργου και κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δε θα μπορεί να προβληθεί από τον Ανάδοχο. Επίσης, ο Ανάδοχος ρητά δηλώνει ότι παραιτείται απ' όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από τα άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα.

Ο Ανάδοχος συμφωνεί, η προθεσμία του παρόντος άρθρου να αναστέλλεται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις.

ΑΡΘΡΟ 5

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο θα γίνει εφάπαξ μετά την υποβολή και παραλαβή και των δύο παραδοτέων, αφού προσκομισθούν όλα τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν 4412/2016, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και τη πληρωμή.

Για την είσπραξη της αμοιβής, ο Ανάδοχος εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

Κάθε πληρωμή του Αναδόχου θα υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο παρακρατήσεις.

Η καταβολή των ως άνω πληρωμών θα γίνεται στο νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο (προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή ακριβούς αντιγράφου πρακτικού διοικητικού οργάνου του φορέα).

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε την εκδοθείσα από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) υπ' αριθμ e-3410/06-11-2017 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους χιλίων εκατό ευρώ (1.100,00€), η οποία αποτελεί το 5% της συμβατικής αμοιβής, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και η οποία θα του επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων υποχρεώσεων του. Η Αναθέτουσα Αρχή εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα στερείται

οποιοδήποτε ελαττωμάτων και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφηκαν ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο. Την ευθύνη για την υλοποίηση του Έργου, την ποιότητα των Παραδοτέων και το χρόνο παράδοσης τους, έχει ο Ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Στην παρούσα σύμβαση, ο όρος 'ανωτέρα βία' νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίως τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης.

2. Οσάκις ο Ανάδοχος, λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του, που απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για εκτέλεση και παράδοση του Έργου και η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος την ύπαρξη τέτοιας κατάστασης εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα.

ΑΡΘΡΟ 9

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ουδμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή όρων της παρούσης δε θα είναι ισχυρή, παρά μόνον εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή τη λύση αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικότητα και να μη γνωστοποιεί ή ανακοινώνει σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο έγγραφα ή στοιχεία ή πληροφορίες που έλαβε γνώση κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, όπως απορρέουν από την παρούσα.

Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιήσει τα παραπάνω στοιχεία για άλλο έργο και να μην κοινοποιήσει, δημοσιεύσει μέρος ή σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 11

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όλες οι διατάξεις της παρούσας είναι ουσιώδεις και υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε παραβίασή τους συνιστά λόγο καταγγελίας της. Η καταγγελία γίνεται έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση και μετά την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δε μπορεί να υπερβεί τις είκοσι (20) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δε δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωμα και/ή υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του έτερου συμβαλλομένου.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας ορίζονται τα Δικαστήρια Πατρών.

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι με την παρούσα σύμβαση, που καταρτίστηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ