



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Κοζάνη, 17 Οκτωβρίου 2014

Αριθμ. πρωτ. : 63.261

**ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ**

**(ποσού 46.255,14 ευρώ πλέον 10.638,68 ευρώ ΦΠΑ 23%)**

Στην Κοζάνη σήμερα την **17<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2014**, ημέρα Παρασκευή, οι υπογράφωντες αφ' ενός ο κ. **ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ** του **Παναγιώτη** Δήμαρχος Κοζάνης, που ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 501 00 Κοζάνη, ΑΦΜ 997769577 ΔΟΥ Κοζάνης) και αφ' ετέρου ο κ. **ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **Δημητρίου Ε.Δ.Ε.** (ΑΦΜ 079020438, ΔΟΥ Κοζάνης) με έδρα την Κοζάνη οδός Γαλιλαίου αριθμ. 14, ΤΚ. 501 00, συμφώνησαν και αποδέχονται τα παρακάτω:

**A.** Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερθείσα ιδιότητά του καλούμενος στο εξής **«ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ»**, έχοντας υπόψη:

1. Τις κείμενες διατάξεις τις σχετικές με την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τη με αριθμό **172/2014** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου **«Κατασκευή χώρων άθλησης Αγίου Δημητρίου»**.
3. Τη με αριθμό **117/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης έργου **«Κατασκευή χώρων άθλησης Αγίου Δημητρίου»**.
4. Τη με αριθμό **183/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης με την οποία κατοχυρώθηκε το αποτέλεσμα της από 10 Ιουνίου 2014 ανοιχτής δημοπρασίας του έργου στον **«ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ – Ε.Δ.Ε.»**, με έδρα τα Κοζάνη οδός Γαλιλαίου αριθμός 14, Τ.Κ. 501 00.

**ΑΝΑΘΕΤΕΙ**

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων, **«ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ – Ε.Δ.Ε.»**, την εκτέλεση - κατασκευή του έργου **«Κατασκευή χώρων άθλησης Αγίου Δημητρίου»**, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, την προσφορά του αναδόχου και τις σχετικές με την κατασκευή αυτού του έργου μελέτες και σχέδια της δημοπρατούσας Υπηρεσίας, με αρχική συμβατική δαπάνη **πενήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα τρία ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (56.893,82 €)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%) η οποία αναλύεται ως εξής:

|                   | <b><u>Ποσό (€)</u></b> |
|-------------------|------------------------|
| Αξία εργασιών     | 33.623,57€             |
| Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) | 6.052,24€              |
| Απρόβλεπτα (15%)  | 5.951,37€              |
| Αναθεώρηση        | 627,96€                |
| Φ.Π.Α. (23%)      | 10.638,68€             |

Συνολικό ποσό

**56.893,82€**

Σύμφωνα με την προσφορά της ΑΝΑΔΟΧΟΥ, οι τιμές προσφοράς κατά ομάδα εργασιών, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

| Ομάδα          | Εργασίες                       | Δαπάνη<br>Προϋπολογισμο<br>ύ Μελέτης<br>(€) | Ποσοστό<br>έκπτωσης<br>(%) | Δαπάνη<br>Προσφοράς<br>(€) |
|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>1.</b>      | <b>ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>    |                                             |                            |                            |
| 1 <sup>η</sup> | ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ                   | 142,10€                                     | 36                         | 90,94€                     |
| 2 <sup>η</sup> | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ       | 33.950,40€                                  | 37                         | 21.388,75€                 |
| 3 <sup>η</sup> | ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ-ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ | 11.128,06€                                  | 35                         | 7.233,24€                  |
| 4 <sup>η</sup> | ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ                  | 7.672,88€                                   | 36                         | 4.910,64€                  |

Η μέση έκπτωση της προσφοράς είναι  **$E_{\mu} = 36,43$  %**.

- Β.** Η δεύτερη των συμβαλλομένων με την προαναφερθείσα ιδιότητα της "ΑΝΑΔΟΧΟΥ" δηλώνει με το παρόν, ότι η εταιρεία δια των υπευθύνων μηχανικών της έχει μελετήσει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα του έργου, έχει λάβει πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών, και ότι η εταιρεία αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα να εκτελέσει το έργο που της αναθέτει ο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» υπό τους όρους της παρούσας σύμβασης και των υπολοίπων στοιχείων που αναφέρονται σ' αυτή, έντεχνα, έγκαιρα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Γ.** Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τους παρακάτω όρους και υποχρεώσεις που θα διέπουν την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης.

#### **Άρθρο 1<sup>ο</sup> Αντικείμενο της σύμβασης.**

Αντικείμενο της σύμβασης είναι οι εργασίες κατασκευής ποδοσφαιρικού γηπέδου 5Χ5 στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στα τεύχη της μελέτης.

#### **Άρθρο 2<sup>ο</sup> Ισχύουσες διατάξεις**

##### **Η συμφωνία αυτή διέπεται:**

- από τα αναφερόμενα στη διακήρυξη, στα συνοδεύοντα αυτήν τεύχη (ιδίως δε της Τεχνικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τον Ν.3669/08, τους νόμους Ν.2052/92, Ν.2229/94, Ν.2576/98, Ν.2940/01, Ν.3263/04, Ν.3316/05, Ν.3310/05 και Ν.3414/05, Ν.4070/2012, Ν.4146/2013 και τα εκτελεστικά Π.Δ.609/85, το Π.Δ.402/96, το Π.Δ.171\87, ειδικότερα του άρθρου 57 §4 του Ν.3669/08 και της Εγκυκλίου 36/19-10-2005 της Γ.Γ.Δ.Ε. περί χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, της Εγκυκλίου 23/30.08.2006 της Γ.Γ.Δ.Ε. και του Ν.3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (έφοσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ, Υ.Α) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

### **Άρθρο 3ο Εγγυήσεις, Εγκατάσταση, Υποχρεώσεις της Αναδόχου**

1. Ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης προσκόμισε τη με αριθμό **74885/29.09.2014** εγγυητική επιστολή του **Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.** καλής εκτέλεσης της υπόψη εργολαβίας, ποσού **3.589,00** ευρώ ίσου με το 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., και τη με αριθμό **74886/29.09.2014** εγγυητική επιστολή του **Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.** καλής εκτέλεσης ποσού **7.767,00** ευρώ, της υπόψη εργολαβίας, οι οποίες αφορούν στην απαιτούμενη πρόσθετη εγγύηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 § 2 του Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4146/2013 και το Ν.4178/2014. Το συνολικό ύψος των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης που κατατέθηκαν από τον ανάδοχο είναι **11.356,00** ευρώ.
2. Ημερομηνία εγκατάστασης της Αναδόχου θεωρείται η ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραμμα εκτελέσεων εργασιών του έργου εντός **δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών** από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

### **Άρθρο 4ο Προθεσμίες**

Η **συνολική προθεσμία** περάτωσης του έργου (κατασκευή) ορίζεται σε **εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες** και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

Ως **αποκλειστική τμηματική προθεσμία**, σύμφωνα με το άρθρο 22 της Ε.Σ.Υ., ορίζεται η έναρξη των χωματουργικών εργασιών εντός **μίας (1) εβδομάδας** από την υπογραφή της Σύμβασης, ως **1<sup>η</sup> τμηματική προθεσμία** ορίζεται η έναρξη των εργασιών σκυροδέτησης του έργου εντός **δύο (2) εβδομάδων** από την υπογραφή της Σύμβασης και ως **2<sup>η</sup> τμηματική προθεσμία** ορίζεται η έναρξη των μεταλλουργικών εργασιών εντός **τεσσάρων (4) εβδομάδων** από την υπογραφή της Σύμβασης.

### **Άρθρο 5ο Ποινικές ρήτρες**

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της **συνολικής προθεσμίας** ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας, ήτοι **114,06 Ευρώ** για κάθε μία από τις πρώτες **12** ημέρες υπέρβασης. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου, ήτοι **152,09 Ευρώ** για κάθε μία από τις επόμενες **9** ημέρες υπέρβασης.

Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται στον Ανάδοχο για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας, ήτοι συνολικά **2.737,53 Ευρώ**, δεν υπερβαίνουν ποσοστό έξι τοις εκατό (**6%**) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, ήτοι **2.737,63 Ευρώ**.

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ για κάθε ημέρα υπέρβασης της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση διάρκειας της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας, ήτοι 114,06 Ευρώ για την πρώτη δύο (2) υπέρβασης. Για τις επόμενες ημέρες, μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση διάρκειας της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου, ήτοι 152,09 Ευρώ για κάθε μία από την επόμενη ημέρα υπέρβασης.

Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών ήτοι 380,21 ΕΥΡΩ, δεν θα υπερβαίνει ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 1.368,81 Ευρώ.

Εάν ο Ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητά της, τη συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου, οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν υπέρ του κύριου του έργου με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν ανακαλείται.

#### **Άρθρο 6° Τρόπος Πληρωμής**

Οι πληρωμές της ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνονται με βάση πιστοποιήσεις των εργασιών και εφ' όσον έχουν γίνει οι κατά νόμου επιμετρήσεις υλικών και εργασιών. Οι πιστοποιήσεις του έργου θα ετοιμάζονται και θα διατυπώνονται από την ΑΝΑΔΟΧΟ και θα υποβάλλονται προς έγκριση στον φορέα υλοποίησης του έργου. Η πρώτη πληρωμή θα γίνει μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την έναρξη εκτέλεσης του έργου.

Κάθε πιστοποίηση του έργου πρέπει να είναι ανακεφαλαιωτική / συγκεντρωτική και οι προηγούμενες πιστοποιήσεις του έργου θα αφαιρούνται από αυτή.

Οποιαδήποτε εργασία έχει ατέλειες ή κακοτεχνίες ή είναι κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο ελαττωματική ή ακατάλληλη σύμφωνα με την ΣΥΜΒΑΣΗ, δεν περιλαμβάνεται στις πιστοποιήσεις του έργου μέχρι να διορθωθεί και να αποκατασταθεί πλήρως σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Όλες οι πληρωμές προς την ΑΝΑΔΟΧΟ θα γίνονται έναντι δεόντως θεωρημένων τιμολογίων αυτού καθώς και των λοιπών εκάστοτε νομίμων παραστατικών. Κάθε τιμολόγιο θα συνοδεύεται απαραίτητα με τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα ή απαιτούμενα δικαιολογητικά, έγγραφα, έντυπα, εκθέσεις και λοιπά στοιχεία της αποδοχής του φορέα υλοποίησης του έργου.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1642/86 (Φ.Ε.Κ. Α.25/1986) για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Ε.Κ. Α.25), ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.

Δεν προβλέπεται η καταβολή συμπληρωματικού εργολαβικού ανταλλάγματος (πριμ) για την περίπτωση νωρίτερης περαίωσης του έργου.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα πραγματοποιείται σε ευρώ.

#### **Άρθρο 7° Αναθεώρηση- Νέες εργασίες**

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας εκτέλεσης του έργου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.1418/84 και του άρθρου 41 του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν με το άρθρο 54 του Ν.3669/08. Για τις αυξομειώσεις εργασιών και για τις νέες εργασίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1418/84 και του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν με το άρθρο 57 του Ν.3669/08. Ειδικότερα για την χρήση των «επί έλασσον δαπανών» θα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του Ν.3669/08 με τους σε αυτό αναλυτικά αναφερόμενους όρους και περιορισμούς.

#### **Άρθρο 8° Προσωρινή παραλαβή - Χρόνος εγγύησης - Οριστική παραλαβή**

1. Ο χρόνος εγγύησης (δηλαδή υποχρεωτικής συντήρησης) των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.1 του Ν.3669/2008 ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες . Γενικά για το χρόνο εγγύησης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 58 παραγρ.1, στο άρθρο 74 και στο άρθρο 75 του Ν.3669/2008.
2. Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαμβάνονται σε αυτή τη εργολαβία εκδίδεται βεβαίωση περάτωσης του έργου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να επιθεωρεί και να συντηρεί δωρεάν το έργο από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου μέχρι και τη λήξη του χρόνου εγγύησης και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι βλάβες οφείλονται σε κακή χρήση.
3. Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου, ισχύουν τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα 53 και 55 του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν με τα άρθρα 73 και 75 του Ν.3669/08 και τα άρθρα 75<sup>Α</sup>, 136, 137 του Ν.4070/2012 και το άρθρο 59 του Ν.4146/2013.
4. Χρήση του έργου προ της αποπεράτωσης ή της προσωρινής παραλαβής. Για την διοικητική παραλαβή για χρήση του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 56 του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν με το άρθρο 72 του Ν.3669/08.

#### **Άρθρο 9° Επίλυση διαφωνιών**

1. Η όποια διαφωνία που τυχόν θα προκύψει μεταξύ ΑΝΑΔΟΧΟΥ και ΕΡΓΟΔΟΤΗ κατά την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης θα επιλύεται όπως προβλέπουν οι διατάξεις του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους Ν.2052/92, Ν.2229/94, Ν.2576/98, Ν.2940/01, Ν.3263/04, Ν.3316/05 και τα εκτελεστικά Π.Δ. 609/85, το Π.Δ. 402/96 το Π.Δ. 171/87 (κ.λ.π.), όπως τροποποιήθηκαν και κωδικοποιήθηκαν με τα άρθρα 76,77,78 του Ν.3669/08.
2. Κατά την υπογραφή του παρόντος εργολαβικού συμφωνητικού δόθηκαν όλα τα αναγκαία στοιχεία και οι οδηγίες στον Ανάδοχο για την εκπλήρωση της παρούσας σύμβασης.

**Άρθρο 10° Έκπτωση αναδόχου**

Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από μέρους του Αναδόχου των συμβατικών της υποχρεώσεων ή μη συμμόρφωσής της με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση και το νόμο, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτη από την εργολαβία, σύμφωνα με τον Ν.3263/04 (Φ.Ε.Κ.-179/Α/28.09.04). Συγκεκριμένα η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά, εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην § 2 του Άρθρου 6 του Ν. 3263/04, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 61 του Ν.3669/08 και το άρθρο 135 του Ν.4070/2012.

Εάν υφίσταται λόγος έκπτωσης κοινοποιείται στον Ανάδοχο Ειδική Πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στην οποία τίθεται χρονική προθεσμία από δέκα (10) έως τριάντα (30) ημέρες για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών ή εργασιών. Σε περίπτωση ανάγκης λήψης εκτάκτων μέτρων για την αποφυγή κινδύνων η παραπάνω προθεσμία δύναται να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της Ειδικής Πρόσκλησης κηρύσσεται έκπτωτη αμέσως και πάντως πριν την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ διατηρεί το δικαίωμα ένστασης προς την αρμόδια προς τούτο Προϊσταμένη Αρχή. Μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ενστάσεως ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της εργολαβίας. Η απόφαση εκδίδεται και κοινοποιείται στον Ανάδοχο, εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεσή της. Σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης της απόφασης πέραν των δύο (2) μηνών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διακόψει άμεσα τις εργασίες. Εάν η ένσταση τελικώς γίνει αποδεκτή ο Ανάδοχος δικαιούται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, με αναθεώρηση, ισόποση με το διάστημα της διακοπής, ενώ η διακοπή δεν αποτελεί λόγο για την διάλυση της σύμβασης.

Εάν μετά την κήρυξη της έκπτωσης και πριν την οριστικοποίησή της ο Ανάδοχος εξακολουθεί να παραμελεί τις υποχρεώσεις της, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να επέμβει και να εκτελέσει εργασίες σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Εάν η έκπτωση καταστεί οριστική ο Ανάδοχος αποξενώνεται και αποβάλλεται αμέσως από το έργο και η εργολαβία εκκαθαρίζεται το συντομότερο δυνατόν. Κατ' εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί στον Ανάδοχο να συμπληρώσει ημιτελείς εργασίες, ώστε να καταστεί δυνατή η επιμέτρησή τους ή να εκτελέσει εργασίες προς άρση ή αποτροπή κινδύνων. Κατά της οριστικά έκπτωτης ΑΝΑΔΟΧΟΥ επέρχονται αθροιστικά οι συνέπειες που αναφέρονται στο Άρθρο 6 § 10 του Ν.3263/04, όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την §10 του άρθρου 61 του Ν.3669/08. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις προαναφερθέντος άρθρου 61 του Ν.3669/08.

**Άρθρο 11° Χρηματοδότηση του Έργου**

Το έργο είναι χρηματοδοτείται κατά το ποσό των 40.000,00 Ευρώ από την Δ.Ε.Η. και κατά το ποσό των 49.500,00 Ευρώ από Σ.Α.Τ.Α. (Κ.Α.Ε. 15.7326.0007) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 § 34-37 του Ν.2166/93 (ΦΕΚ 137Α/24-8-93) καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011, όπως ισχύει σήμερα.

**Άρθρο 12° Σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών**

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας με βάση τα οποία γίνεται η ανάθεση και η εκτέλεση της εργολαβίας είναι τα ακόλουθα και σε περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ τους υπερισχύουν οι όροι αυτού, που προηγείται.

1. Το παρόν εργολαβικό συμφωνητικό.
2. Η Αναλυτική Διακήρυξη του έργου.
3. Η Οικονομική Προσφορά της αναδόχου.
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης του έργου.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) του έργου.
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΤΕΠ και Παραρτήματά τους (ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-2012, ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012)
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) του έργου.
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ΑΝΑΔΟΧΟ από την επιβλέπουσα υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από την ΑΝΑΔΟΧΟ, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη, ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
10. Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής του έργου, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα :

- (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 § 4 του Ν.3669/2008.
- (2) Οι Ευρωκώδικες.
- (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
- (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

Σε εκπλήρωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν εργολαβικό συμφωνητικό, αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε η ορθότητα και πληρότητά του, υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραδόθηκε στον Ανάδοχο, τα άλλα τρία κρατήθηκαν από τον Εργοδότη.

#### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ**

**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ**

**ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ**

**ΛΙΑΚΟΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**