



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π. Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μεσολόγγι 18-12 -2014
Αριθμ. Πρωτ. 348468/6501

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 155.162,58 (με Φ.Π.Α. & Αναθεώρηση)

**Για την εκτέλεση του έργου: << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ – ΒΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ >>
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ: 298.390,00 ΕΥΡΩ.(με Φ.Π.Α & Αναθεώρηση)**

Στο Μεσολόγγι σήμερα, την 18η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη του έτους 2014 στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, επί της οδού Κύπρου (Διοικητήριο) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

1. Η ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)] κατά την παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116 /18-6-08/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 159&282 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α) αφενός και έχοντας υπ` όψη την απόφαση με αριθμό **812/2014 (ΑΔΑ: 6Β067Λ6-5Μ3)** της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που ενέκρινε το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την **15-06-2014** , για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας.

2. Ο ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ , κάτοικος Ναυπάκτου, οδός Κ. Σαθά Λυγιάς, Τ.Κ 30300, με **Α.Φ.Μ** 024508871, **ΔΟΥ** Μεσολογίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία << **ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**>> και διακριτικό τίτλο << **ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε** >> με έδρα το **Δήμο Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλ/νίας και συγκεκριμένα η πόλη της Ναυπάκτου, με Α.Φ.Μ: 082144133, Δ.Ο.Υ Μεσολογίου**
ΕΝΕΡΓΩΝ ΩΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ – ΒΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ >>

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ: 298.390,00 ΕΥΡΩ.(με Φ.Π.Α & Αναθεώρηση)

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του **N 3852/2010 (άρθρα 159 και 282)**
 - β. Τις διατάξεις του **N 3669/2008**, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - γ. Την αριθμ. **33/18-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΒ7Λ6-7ΡΦ)** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίνει την κατάρτιση του ετήσιου επενδυτικού προγράμματος έτους 2014 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και την χρηματοδότηση έργων ΚΑΠ από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενάρθμος έργου **2013ΚΑΠ0105003**.
 - δ. Την αριθμ. **449/2014(ΑΔΑ: ΒΙΦ17Λ6-5ΣΞ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου.
 - ε. Το άρθρο 25 παρ. 3 του Ν. 3614/2007
 - στ. Την υπ' αριθμ.**449/2014(ΑΔΑ: ΒΙΦ17Λ6-5ΣΞ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής **Π.Δ.Ε** με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, η Διακήρυξη Δημοπρασίας και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει την **15-06-2014** , σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις **και με το σύστημα δημοπράτησης << των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του τιμολογίου της μελέτης >>**.
 - ζ. Την υπ' αριθμ. **812/2014 (ΑΔΑ: 6Β067Λ6-5Μ3)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας, στην **Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία << ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> και διακριτικό τίτλο << ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε >>** με προσφερόμενα **έκπτωση 48,00 %**.
 - η. Την με αριθ. **41/2014** πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του Σχεδίου Σύμβασης μεταξύ της Π.Δ.Ε και της Εργο-

ληπτικής Επιχείρησης << **Αιτωλική Τεχνική Α.Ε.->>, για την εκτέλεση του έργου του θέματος.**

- θ. Του Π.Δ 132/2010 (ΦΕΚ 225^Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
- ι. Της αριθμ. 47/05-01-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας περί << ορισμού και τοποθετήσεις Προϊσταμένων Γεν. Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας>>
- ια Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5.2 της Διακήρυξης του έργου.
- ιβ Τα στοιχεία που κατέθεσε ο ανωτέρω και τα οποία ζητήθηκαν με το αριθμ. **300506/5599/06-11-2014** έγγραφο της Υπηρεσίας, καθώς και το αριθμ. **251872/4719/09-12-2014** με το οποίο κλήθηκε για την υπογραφή της Σύμβασης
- ιγ Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
- ιδ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 30 του Ν.3669/08, (με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και που αναλύεται ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ	92.794,62
Γ.Ε & ΟΕ	16.703,03
ΣΥΝΟΛΟ 1	109.497,65
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	16.424,65
ΣΥΝΟΛΟ 2	125.922,30
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	226,14
ΣΥΝΟΛΟ 3	126.148,44
ΦΠΑ 23%	29.014,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	155.162,58

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία << **ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**>> και διακριτικό τίτλο << **ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε** >> καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: : << **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ – ΒΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ** >>

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ: 298.390,00 ΕΥΡΩ.(με Φ.Π.Α & Αναθεώρηση)

αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό **812/2014 (ΑΔΑ: 6Β067Λ6-5Μ3)** της Αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **Ο ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

του ΧΡΗΣΤΟΥ με την ανωτέρω ιδιότητά του αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω.

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Γ.Σ.Υ. και την Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή-θελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική της φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
- α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποίες εκδόθηκαν υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1.	2850564278 Βασική	15-12-2014	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	12.107,91
2.	2850564277 Πρόσθετη	15-12-2014		47.220,86
ΣΥΝΟΛΟ				59.328,77

Το από 17-12-2014 έγγραφο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ καταστήματος ΝΑΥΠΙΑΚΤΟΥ μας γνωστοποιεί την γνησιότητα – εγκυρότητα των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών.

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

β. Την από **12-11-2014** δήλωση του αναδόχου περί ορισμού ως αντικλήτου τον κ. Γεώργιο Παπαδάκη κάτοικο Μεσολογγίου οδός Σπύρου Τρικούπη 24, καθώς και την από **12-11-2014** δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 4 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **έξι (6) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο **2.1** της Ε.Σ.Υ. του έργου.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (**18-12-2014**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης της αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 53 του Ν. 3669/2008.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του ετήσιου επενδυτικού προγράμματος έτους 2014 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), ενάρθμος έργου **2013ΚΑΠ0105003** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. Όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε η δεύτερη των συμβαλλομένων Εργοληπτική Επιχείρηση, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Μεσολόγγι 18 - 12 - 2014

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ << ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε >>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ