



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού # 135.101,68# ΕΥΡΩ , χωρίς Φ.Π.Α.

Για την εκτέλεση των εργασιών του έργου : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ” ,προϋπολογισμού 350.000,00 € (με το ΦΠΑ).

Στη Λαμία σήμερα, 9-2-2018, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λεωφ.Καλυβίων 2, 351.32, Λαμία), οι υπογράφωντες το παρόν:

1. Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ , Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ενεργώντας για λογαριασμό του Κυρίου του έργου (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και την παρ. 1.ι του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και αφ’ ετέρου.

2. Η εργοληπτική επιχείρηση επωνυμία **‘ΣΤΕΡΕΟΔΟΜΗ ΑΤΕ’**», με Α.Φ.Μ. 094228332 Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ, που αναδείχθηκε ανάδοχος κατασκευής του προαναφερθέντος έργου, δια του νομίμου εκπροσώπου της, ΞΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ με Α.Δ.Τ. ΑΙ 478110

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα παρακάτω:

α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του και έχοντας υπ’ όψη :

(1)Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”).

(2) Το εγκεκριμένο πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την αριθμ. 253/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Σ.Ε., σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του πίνακα υποέργων, με το έργο του θέματος (έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600004 της ΣΑΕΠ 566) .

(3) Την με αρ. πρωτ. 13398/321/23.1.2017 διαβίβαση της εισήγησης προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την με αριθμ. 146/2017 (αρ. Πρακτικού 5/30-1-2017, θέμα 15ο ΑΔΑ: 6ΦΣΝ7ΛΗ-Τ7Η) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση, η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της δημοπρασίας του και η δαπάνη εν λόγω έργου και ορίσθηκε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής ενότητας Φθιώτιδας ως Αρχής που θα διενεργήσει την δημοπρασία.

(4) Την με αριθ. 650/2017 (αρ.Πρακτικού 14/24-04-2017 , θέμα 20ο ΑΔΑ:7ΥΒΠ7ΛΗ-5Β9) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 1 και αναδείχτηκε προσωρινός μειοδότης της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 98 παράγραφος 1.ε.

(5) Την με αριθ. 1489/2017 (αρ. Πρακτικού 29/07-08-2017 , θέμα 21ο, ΑΔΑ:6ΒΟ37ΛΗ-ΥΕ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 2 και κατακυρώνει τη σύμβαση στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 'ΣΤΕΡΕΟΔΟΜΗ ΑΤΕ.' η οποία προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα δύο και δέκα τέσσερα τοις εκατό (52,14%).

(6) Την με αρ. Πρωτ. 5411/151618/4.10.2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας για τον έλεγχο νομιμότητας της 1489/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : ΨΔΥΩΟΡ10-ΘΣ6).

(7) Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/ 7.06.2010) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

(8) Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α /31-01-2013) « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26 Α/31-01-2013), καθώς και την ερμηνευτική αυτού εγκύκλιο αριθ. 6 /17-04-2013 του Υπ. Εσωτερικών .

(9) Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 Α/27.12.2010) , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (ΦΕΚ 380/τ.Β/28.2.2016, ΦΕΚ 3847/τ.Β/30.11.2016, ΦΕΚ 4401/τ.Β/30.12.2016 και ΦΕΚ 2201/τ.Β/28.6.2017).

Α ν α θ έ τ ε ι

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, εργοληπτική επιχείρηση **«ΣΤΕΡΕΟΔΟΜΗ ΑΤΕ.»**, που θα αναφέρεται στο εξής ως **«ανάδοχος»**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος, αντί του αρχικού ποσού, των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων, εκατόν ένα ΕΥΡΩ και εξήντα οκτώ λεπτών (135.101,68€) χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών	:	99.243,68 €
Γενικά Έξοδα & Όφελος Εργ/κό (18%)	:	17.863,86 €
Απρόβλεπτα	:	17.566,13 €
Αναθεώρηση	:	428,01 €
<u>Συνολικό ποσό Σύμβασης</u>	:	<u>135.101,68€</u>
Αναλογών Φ.Π.Α. (24%)		32.424,40 €
<u>Συνολική αξία με Φ.Π.Α.</u>		<u>167.526,08 €</u>

Η τελική δαπάνη της σύμβασης είναι **167.526,08** € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η μέση τεκμαρτή έκπτωση είναι 52,14 %.

β. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση, στην εργοληπτική επιχείρηση που εκπροσωπεί, της εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των τευχών της μελέτης δημοπρατήσεως, το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και κάθε σχετική με τα Δημόσια έργα διάταξη, όπως τροποποιήθηκαν και ίσχυαν κατά την ημέρα της δημοπράτησης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας.

γ. Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται **σε έξι (6) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας Σύμβασης. Οι επί μέρους τμηματικές προθεσμίες ισχύουν, όπως αυτές ορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.,

Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, καθώς και των επί μέρους τμηματικών προθεσμιών, από υπαιτιότητα του αναδόχου, επιφέρουν την επιβολή ποινικής ρήτρας, όπως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. και στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 147 και 148 του Ν.4412/2016).

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) έως τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις ορισθείσες προθεσμίες.

δ. Ο ανάδοχος θα αναρτήσει στο έργο, με δαπάνη του, πινακίδα ενημερωτική, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

ε. Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επαναβεβαιώνει ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους έργων.

στ. Ο ανάδοχος για την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης, κατέθεσε στην Υπηρεσία με την υπογραφή της παρούσας, την παρακάτω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών:

- ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΜΕΔΕ/ΑΡΙΘΜ.ε-7567/16.1.2018 ποσού 6.756,00 Ευρώ

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά του δευτέρου των συμβαλλομένων, που θα προκύψει εξ αιτίας της ενασχόλησής του με το έργο.

ζ. Ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησής του την ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ 72 Τ.Κ.35100 ΛΑΜΙΑ , τηλ. 22310 37921.

η. Τα τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού Προσώπου ή Οργανισμού, η χαρτοσήμανση και λοιπά έξοδα του συμφωνητικού, βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο των περιληπτικών διακηρύξεων της δημοπρασίας.

θ. Για το συγκεκριμένο έργο είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των επί ελασσον δαπανών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

ι. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δύο συμβαλλομένους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία, ένα (1) έλαβε ο ανάδοχος.

Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Για τον Ανάδοχο

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ