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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ     

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

& ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

  

       ΕΡΓΟ:« Συντήρηση – αποκατάσταση 

        επαρχιακής οδού Ανθοχωρίου – 

        Βοτονοσίου» 

 

       ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 57.764,23  €      

                           (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Στα Ιωάννινα σήµερα την 04η του µηνός Μαρτίου ηµέρα Τετάρτη του έτους 2015  και ώρα 

10.00 π.µ.  στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου αρ. 1 µεταξύ:  

 α) του κ. Αλέξανδρου Καχριµάνη Περιφερειάρχη Ηπείρου και   

β) της Εργοληπτικής Επιχείρησης «R-V-R- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ» µε ΑΦΜ: 

997908754, η οποία εκπροσωπείται νόµιµα από το  καταστατικό σύστασης της εταιρείας και 

την τροποποιήσεις αυτού, από τον κ. Χρήστο Βίνη του Ιωάννη πολιτικό µηχανικό Ε.∆.Ε. 

ανάδοχο εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση επαρχιακής οδού 

Ανθοχωρίου – Βοτονοσίου». 

 

   Συµφώνησαν και έγιναν αποδεκτά τα πιο  κάτω : 

 

Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους µε την ιδιότητα που αναφέρεται πιο πάνω και έχοντας 

υπόψη τις διατάξεις 

1. του Ν.3669/08 (φεκ116/18-6-08) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας 

κατασκευής δηµοσίων έργων  

2 .Του Ν. 3852/2010(Φ.Ε.Κ.87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

3.Το Π.∆.140/27-12-2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Ηπείρου» που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

233/τ. Α/27-12-2010 

4. Την αριθ. 2/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισµός Γενικών ∆ιευθυντών και 

Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου». 

5. Την αριθ. 3/3-1-2011 απόφαση Περιφέρειας Ηπείρου «Ορισµός Προϊσταµένων Οργανικών 

Μονάδων Υπηρεσιών Περιφέρειας Ηπείρου».  

6. Την υπ’αριθ. 1/1-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κατάταξης προσωπικού στις 

αντίστοιχες κενές ή προσωποπαγείς θέσεις περί «Ανάθεσης άσκησης αρµοδιοτήτων. 

7. Του Ν. 4278/04-04-2014 « Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις¨, άρθρο 59 « Άρση 

περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα». 

8. Του Ν. 4281/08-08-2014 « Μέτρα στήριξης &  ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 

οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», άρθρο 157 « Εγγυήσεις» 

9. Της Εγκυκλίου 13/20-08-2014  «Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δηµοσίων έργων, 

µελετών και συναφών υπηρεσιών» 
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και λαµβάνοντας υπόψη : 

 

 1. Την αρ. 68546/3105/27-06-2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17-09-2014) απόφαση 

του Περιφερειάρχη Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου 

µε τίτλο «Συντήρηση – αποχιονισµός - αποκατάσταση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» 

της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου µε Κ.Α. 20013Π03000011 για το υποέργο: «Συντήρηση – 

αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ανθοχωρίου - Βοτονοσίου», προϋπολογισµού 145.000,00 € 

µε τον Φ.Π.Α.  

 

 2. Την αριθµ. 38/1656/05-12-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την 

οποία καταρτίσθηκε η διακήρυξη ανοιχτής δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, µε όρους 

όπως αυτοί συντάχθηκαν από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, και σύµφωνα 

µε την εγκεκριµένη µελέτη του έργου, µε την αρ. 97739/10187/24-11-2014 απόφαση της 

∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων. Επίσης εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου, 

βάσει της διακήρυξης, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων.  

 

  3. Το Πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού της από 23-12-2014 ανοιχτής 

δηµοπρασίας για την κατασκευή του έργου του θέµατος, επισηµαίνοντας ότι κατά του 

Πρακτικού αυτού δεν έχει κατατεθεί ένσταση ή άλλου είδους ένδικο µέσο. Σύµφωνα µε το 

από 23-12-2014 Πρακτικό, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ανακηρύσσει προσωρινή µειοδότρια 

προσφορά την προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ» 

µε ποσοστό έκπτωσης 51,00% και συνολικό ποσό προ Φ.Π.Α 57.764,23 €.  

 

  6.Την αριθµ. 2/41/19-01-2015 της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία α) εγκρίνει το 

Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της από 23-12-2014 ανοιχτής δηµοπρασίας για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση – αποκατάσταση 

επαρχιακής οδού Ανθοχωρίου - Βοτονοσίου», προϋπολογισµού € 145.000,00 µε Φ.Π.Α., κατά 

την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 Κ∆Ε, µειοδότης αναδείχθηκε η 

εργοληπτική επιχείρηση «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ» µε έκπτωση 51% και ποσό 

προσφοράς € 57.764,23 χωρίς ΦΠΑ και β) αναθέτει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην 

εργοληπτική επιχείρηση «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ», και την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την άρτια 

και έγκαιρη κατασκευή του έργου, η προσφορά του µειοδότη (51%) είναι συµφέρουσα, και 

καµία ένσταση δεν υποβλήθηκε εµπρόθεσµα κατά του κύρους της δηµοπρασίας  

 

7.Την αριθµ. πρωτ. 13086/1100/16-02-2015 κοινοποίηση απόφασης έγκρισης πρακτικού 

δηµοπρασίας και πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης, της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 

Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων προς τον ανάδοχο του έργου «Συντήρηση – 

αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ανθοχωρίου – Βοτονοσίου». 

 

8. Τα αριθµ πρωτ 602,603,604/30-01-2015 Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων 

τα οποία πιστοποιούν ότι η εταιρεία µε την επωνυµία «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ» 

ανάδοχος της ανωτέρω εργολαβίας  δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν εκδόθηκε απόφαση 

αναγκαστικής εκκαθάρισης ούτε τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, η υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 

 

ΑΔΑ: 7ΣΦ77Λ9-14Χ



 3 

9. Το αριθµ. 1940/03-02-2015  έγγραφο του Τµήµατος Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών Ιωαννίνων το οποίο βεβαιώνει ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της αναδόχου 

εταιρείας  «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ» κ. Χρήστος Βίνης του Ιωάννη, έχει λευκό 

ποινικό µητρώο. 

 

Αναθέτει 

1.Την εκτέλεση του έργου βάσει των όρων και τιµών που περιλαµβάνονται στα τεύχη της 

εγκεκριµένης µελέτης και των προαναφεροµένων ισχυουσών διατάξεων . 

 

2. Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων αναδόχου εταιρείας «R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ» 

κ. Χρήστος Βίνης του Ιωάννη, πολιτικός µηχανικός Ε∆Ε ως νόµιµος εκπρόσωπος της 

ανωτέρω τεχνικής εταιρείας µε την υπογραφή της σύµβασης αυτής, δηλώνει ότι αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα την εργοληπτική αυτή σύµβαση και αναλαµβάνει την υποχρέωση της εκτέλεσης 

των εργασιών της ανωτέρω εργολαβίας που υπόκειται στους προαναφερόµενους γενικούς και 

ειδικούς όρους και διατάξεις. 

Ειδικότερα ο ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και χωρίς 

επιφύλαξη τους όρους και περιορισµούς ,που περιλαµβάνονται στα εγκεκριµένα τεύχη. 

 

3.Ως εργολαβικό αντάλλαγµα της σύµβασης αυτής συµφωνείται το ποσό των 57.764,23 € 

χωρίς ΦΠΑ  και στο οποίο περιλαµβάνεται και το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες. 

 

Στο συνολικό ποσό της σύµβασης περιλαµβάνονται : 

Α)        42.380,27 € Εργασίες 

Β)          7.628,45 € Γ.Ε.& Ο.Ε. 18% 

Γ)           7.501,31 €  Απρόβλεπτες δαπάνες 15% 

∆)             254,20 €  Αναθεώρηση 

ΣΥΝΟΛΟ 1:     57.764,23 €  

ΦΠΑ:     13.285,77 €  

ΣΥΝΟΛΟ:     71.050,00  €  

 

Αναφέρεται ρητά ότι τόσον ο κύριος του έργου όσον και ο φορέας κατασκευής αυτού δεν 

αναγνωρίζει οποιαδήποτε, οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε θα δηµιουργηθεί τυχόν αύξηση 

του συµβατικού ποσού της εργολαβίας αυτής 57.764,23 € χωρίς Φ.Π.Α. και ότι απαγορεύεται 

άνευ προηγουµένης έγκρισης σύµφωνα µε τη νόµιµη διαδικασία (σύνταξη- έγκριση  Α.Π.) κάθε 

υπέρβαση του ποσού αυτού . 

Τυχών γενοµένη  υπέρβαση χωρίς τις νόµιµες εγκρίσεις, δεν αναγνωρίζεται και την 

αποκλειστική ευθύνη έχει ο ανάδοχος του έργου . 

 

4. Ως προθεσµία περαίωσης του έργου που αρχίζει από 04-03-2015 ορίζεται σε διακόσιες 

σαράντα (240) ηµέρες και λήγει την 30-10-2015 πέρα από την οποία ο εργολάβος θα 

υπόκειται σε ποινική ρήτρα βάσει των όρων της Ειδικής συγγραφής Υποχρεώσεων της 

µελέτης, Για κάθε µέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του  έργου από 

υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλονται οι καθορισµένες από τις διατάξεις της παρ.2 του 

άρθρου 5 του  Ν.3263/04 ποινικές ρήτρες 
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5.Για την καλή εκτέλεση των εργασιών, πιστή εφαρµογή  όλων των όρων της Σύµβασης και 

την διασφάλιση οποιασδήποτε απαίτησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου από τον δεύτερο των 

συµβαλλοµένων, που µπορεί να προκύψει από την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος κατέθεσε 

στην υπηρεσία µας την αριθµ. 87935/19-02-2015 εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης από 

το ΤΣΜΕ∆Ε Ιωαννίνων ποσού δύο χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ (2.889, 00 €). 

 

Η ανάδοχος εταιρεία δηλώνει ότι  η έδρα της επιχείρησης της είναι στα Ιωάννινα οδός 

∆ωδώνης 24 Τ.Κ.45332, τηλ. 26510 21210 & φαξ: 26510 77706, και ορίζει αντίκλητο τoν κ. 

Ιωάννη Ράπτη κάτοικο Ιωαννίνων οδός ∆ωδώνης 24 Τ.Κ.45332, τηλ. 26510 21210 & φαξ: 

26510 77706, ο οποίος και υποβάλλει δήλωση αποδοχής του διορισµού του, προς τον οποίο 

θα κοινοποιούνται έγκυρα και νόµιµα οι διαταγές και τα έγγραφα της ∆ιευθυνούσης το έργο 

Υπηρεσίας και της Προϊσταµένης Αρχής. 

 

8. H σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε πέντε (5) σειρές (αντίγραφα) και αφού αναγνώστηκε, 

υπογράφεται από τους δύο συµβαλλοµένους.. 

∆ύο αντίγραφα  παρέλαβε ο ανάδοχος του έργου. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

«R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ.» 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΒΙΝΗΣ 
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