

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 11-10-2016**

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ**

**«Εργασίες συντήρησης-βελτίωσης βατότητας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης»**

Στην Κομοτηνή σήμερα την 11<sup>η</sup> Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι, στα γραφεία της Περιφέρειας Α.Μ - Θ (Κακουλίδου 1 Κομοτηνή) μεταξύ του κ. Μαρκόπουλου Θεόδωρου Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και της Εταιρείας ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. συμφωνήθηκαν τα παρακάτω: Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την εκτεθείσα ιδιότητα του, έχοντας υπόψη α) Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» β) τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας γ) Την απόφαση 576/πρακ.30/28-7-2016 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.-Θ. με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου του θέματος στην εταιρεία ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. η οποία στη συνέχεια θα λέγεται «Ανάδοχος» και δ) Την υπ' αρ. Δ.Δ οικ. 5389/24-9-2014 (ΦΕΚ 2566/Β'/26-9-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ περί ορισμού αναπληρωτή του

**Προβαίνει στην υπογραφή της παρούσας σύμβασης**

με την οποία η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Εργασίες συντήρησης-βελτίωσης βατότητας του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης, τους όρους όλων των συμβατικών τευχών και σχεδίων που περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη με προσφερθείσα μέση έκπτωση πενήντα οχτώ και πέντε εκατοστά (58,05%) επί τοις εκατό στις τιμές του εγκεκριμένου τιμολόγιου των εργασιών και με αρχικό συμβατικό αντικείμενο:

Διακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εξακόσια τριάντα έξι ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (236.636,59€) συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους

Πλέον αυτών προβλέπονται ποσά:

Τριάντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά (35.495,49€) για απρόβλεπτα,

Εφτακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και πέντε λεπτά (714,05€) για αναθεώρηση,

Εξήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τρία ευρώ και επτά λεπτά (65.483,07€) για δαπάνη ΦΠΑ 24%.

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 338.329,20 ΕΥΡΩ**

Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

Για την καλή εκτέλεση των εργασιών και την πιστή εφαρμογή από μέρους του αναδόχου, όλων των όρων της σύμβασης και για κάθε απαίτηση του κύριου του έργου κατά του αναδόχου που προκύπτει ένεκα του έργου το οποίο αφορά η παρούσα σύμβαση η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε την αρ. GRH129800/27-9-2016 ποσού 13.642,31 ευρώ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας Alpha Bank.

Η Ανάδοχος εταιρεία δήλωσε ως έδρα της επιχείρησης της το 4<sup>ο</sup> χλμ Κομοτηνής - Ξάνθης με τηλ:2531029738 και Fax:2531037079.

Η σύμβαση αυτή αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε πέντε όμοια αντίτυπα, από τα οποία το ένα έλαβε ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας κ. Γαλόπουλος Σπύρος.

Στον κ. Γαλόπουλο παραδόθηκε μια πλήρης σειρά εγκεκριμένης μελέτης.

#### ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Ο Περιφερειάρχης  
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης  
και α.α.  
ο νόμιμος Αναπληρωτής

Γαλόπουλος Σπύρος

Θεόδωρος Μαρκόπουλος