

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο
Ε Υ Ρ Ω (76.457,00) (με ΦΠΑ)
του έργου
«ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»

Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η του μηνός Αυγούστου έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι :

- 1) **ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** με την ιδιότητα του ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ
- 2) **ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Γ. ΕΕ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΕ**, ΕΔΕ με αριθμό ΜΕΕΠ 25560 με έδρα τη **Δράμα**

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα κατωτέρω :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου και για λογαριασμό του Δήμου Δοξάτου, έχοντας υπόψη :

- 1) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ-Α.114/8-6-06),
- 2) Τις διατάξεις των άρθρων 3, 15, 27, 30 του Ν.3669/08 και του Π.Δ.171/87
- 3) Την αριθμ.**68/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και καθορίζονται οι όροι της διακήρυξης της ανοικτής δημοπρασίας, για την εκτέλεση του έργου : **«ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»**
- 4) Την 9/2014 τεχνική μελέτη του έργου
- 5) Την αριθμ. 113/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (που εγκρίθηκε με το 10814/2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜΘ –Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Δράμας) με αντικείμενο την έγκριση των πρακτικών της διενεργηθείσης την 03-06-2014 δημοπρασίας για το αναφερόμενο έργο
- 6) Την από 03-06-2014 προσφορά της εταιρείας **ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Γ. ΕΕ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΕ** ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 30,04 % .

αναθέτει

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, εφεξής «ανάδοχος» και αυτός
αποδέχεται και αναλαμβάνει

την εκτέλεση του υπόψη έργου, αντί εργολαβικού ανταλλάγματος **εβδομήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα επτά ευρώ (76.457,00)** το οποίο περιλαμβάνει:

Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά	47.346,78
ΓΕ και ΟΕ 88,00 %,:	8.522,42
Σύνολο:	55.869,20
Απρόβλεπτα 15,00%:	8.380,38
Σύνολο	64.249,58
Δαπάνη αναθεώρησης:	
Μερικό Σύνολο:	64.249,58
Δαπάνη Φ.Π.Α.:	12.207,42
Γενικό Σύνολο:	76.457,00

Η κατασκευή του έργου και η εν γένει εκτέλεση της συμβάσεως θα γίνει σύμφωνα με την από 03-06-2014 οικονομική προσφορά της αναδόχου όπως αυτή ελέγχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας και τους όρους των λοιπών τευχών δημοπράτησης και στοιχείων της εργολαβίας και κατά τις αναφερόμενες διατάξεις (Ν.3669/08, Π.Δ.171/87, Ν.3263/04).

Τα τεύχη δημοπράτησης έγιναν αποδεκτά εκ μέρους του δευτέρου των συμβαλλόμενων με την ανεπιφύλακτη συμμετοχή του στην αντίστοιχη δημοπρασία και καθίστανται συμβατικά τεύχη από την

υπογραφή της παρούσης σύμβασης. Στο παρόν επισυνάπτονται τα ακόλουθα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος, αφού υπογραφούν από τους συμβαλλόμενους : α) Η διακήρυξη, β) Η οικονομική προσφορά, γ) Το τιμολόγιο μελέτης, δ) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, ε) Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα παραρτήματά τους, στ) Η τεχνική περιγραφή, ζ) Ο προϋπολογισμός μελέτης η) Οι εγκεκριμένες μελέτες, θ) Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων όπως θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση από όλα τα προμνημονευθέντα συμβατικά τεύχη υπερισχύει η παρούσα σύμβαση κατασκευής του έργου.

Το έργο θα εκτελεστεί μέσα σε προθεσμία **διακόσιες σαράντα (-240 -)** ημερολογιακών ημερών.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι, έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και παραδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα.

Για την καλή εκτέλεση του έργου, την πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης και την κάλυψη κάθε απαίτησης του κυρίου του έργου που προκύπτει ένεκα του έργου ο δεύτερος των συμβαλλόμενων κατέθεσε σήμερα τις υπ' αριθμ.

A. 44929/30-07-2014 βασική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης **5% του ΤΣΜΕΔΕ ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (4.595,00 ευρώ)**. και

B. 44930/30-07-2014 πρόσθετη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης **6,70% του ΤΣΜΕΔΕ ποσού έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα επτά και τριάντα λεπτών ευρώ (6.157,30 ευρώ)**.

Το παρόν συμφωνητικό αφού χαρτοσημάνθηκε και πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν στο βιβλίο του Δήμου με αριθμό **12283** συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα και έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος από ένα, τα δε τρία υπόλοιπα κοινοποιούνται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. για την εγκατάσταση του εργολάβου, στη Δ/ση Τοπ. Αυτ/σης & Δ/σης για την παρακολούθηση του φακέλου και ένα μένει στο αρχείο της Υπηρεσίας.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,