



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
15^Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ**



**ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ημερομηνία: 14 Αυγούστου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 2611

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Κομοτηνή, σήμερα (14 Αυγούστου 2014, ημέρα Πέμπτη), στα γραφεία της 15ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Σωκράτους 11, 69100), οι παρακάτω υπογράφοντες: Α) ο Ιωάννης Κανονίδης, Προϊστάμενος της Εφορείας, εκπροσωπώντας με την ιδιότητα αυτή το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και Β) ο Δημήτριος Καραθανάσης, πολιτικός μηχανικός, μελετητής με πτυχίο στην κατηγορία 8 – Στατικές μελέτες (Μελέτες για φέρουσες κατασκευές κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων) (ΑΜ 22521), διεύθυνση Πλατεία Ειρήνης 12 , 69100 Κομοτηνή, Α.Φ.Μ. 119834488, Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής , που θα αποκαλείται πιο κάτω για συντομία «Ανάδοχος», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, έχοντας υπόψη την αριθ. 2610/14-8-2014 απόφαση απευθείας ανάθεσης της Εφορείας για τη σύνταξη στατικής μελέτης Τεχνικών Έργων για εργασίες διαμόρφωσης του υπαίθριου χώρου περί το Βυζαντινό Τείχος Κομοτηνής για τις ανάγκες του Έργου: «Στερέωση και διαμόρφωση του βυζαντινού τείχους Κομοτηνής», με την εκτιθείσα ιδιότητά του, αναθέτει στο δεύτερο που ονομάζεται «Ανάδοχος», ο οποίος αναλαμβάνει τη σύνταξη της στατικής μελέτης Τεχνικών Έργων για εργασίες διαμόρφωσης του υπαίθριου χώρου περί το Βυζαντινό Τείχος Κομοτηνής , με τους κατωτέρω όρους.

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Αντικείμενο και διάρθρωση μελέτης

Το αντικείμενο της προαναφερόμενης μελέτης είναι η σύνταξη της στατικής μελέτης Τεχνικών Έργων για εργασίες διαμόρφωσης του υπαίθριου χώρου περί το Βυζαντινό Τείχος ήτοι:

- Τεύχος στατικών υπολογισμών τοιχίων αντιστήριξης
- Τεύχος στατικών υπολογισμών πλακών
- Σχέδια ξυλότυπων τοιχίων αντιστήριξης
- Σχέδια ξυλότυπων πλακών
- Σχέδια λεπτομερειών εξέδρας
- Προμετρήσεις
- Παραγωγή ψηφιακών αρχείων

ΑΡΘΡΟ 2°
Προθεσμίες – Επίβλεψη

A) Προθεσμίες εκπόνησης της μελέτης

Ο Ανάδοχος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα την υποχρέωση να εκπονήσει και να παραδώσει την μελέτη εντός 30 ημερών από την υπογραφή της παρούσης.

Εφ' όσον ο Ανάδοχος υποβάλλει προτάσεις ή υποδείξεις στον εργοδότη ή στην Υπηρεσία και οι απαντήσεις του Εργοδότη ή της Υπηρεσίας καθυστερούν πέραν των δεκαπέντε (10) ημερών από την υποβολή των προτάσεων ή υποδείξεων τότε η προθεσμία υποβολής της μελέτης παρατείνεται αθροιστικώς κατά τα διαστήματα της πέραν των 10 ημερών καθυστέρησης των απαντήσεων. Τα αυτά ισχύουν προκειμένου και περί των προθεσμιών εκτελέσεως τυχόν απαιτούμενων συμπληρωματικών εργασιών. Από τον Ανάδοχο θα υποδειχθούν στον Εργοδότη ή στη Υπηρεσία οι τυχόν απαιτούμενες συμπληρωματικές εργασίες και τα τυχόν απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία, για την άρτια σύνταξη της μελέτης, πέρα από αυτές που προβλέπονται στην σύμβαση αυτή. Παράταση του χρόνου αποπεράτωσης της μελέτης πέρα από την προθεσμία που αναγράφεται στην σύμβαση δίνεται εάν κατά την εκπόνηση της μελέτης προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Η αίτηση παρατάσεως πρέπει να υποβάλλεται μέσα στην συμβατική προθεσμία ανάθεσης της μελέτης.

B) Επίβλεψη – έγκριση της μελέτης

Η μελέτη υπόκειται στον έλεγχο και την έγκριση της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της επίβλεψης και να ενημερώνει για την πορεία των εργασιών. Η εκπόνηση της μελέτης θα γίνει κατά τρόπο οικονομοτεχνικό και σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης.

ΑΡΘΡΟ 3°
Εμπιστευτικότητα - Πνευματικά Δικαιώματα

1. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ' αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και

αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 4°

Αξία

Η συνολική δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 3.198,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

ΑΡΘΡΟ 5°

Τρόπος και χρόνος πληρωμής

Η πληρωμή θα γίνει μετά την παραλαβή της μελέτης από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Πριν την πληρωμή ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέτει στο λογιστήριο της 15^{ης} ΕΒΑ τα εξής δικαιολογητικά :

- Τιμολόγιο
- Αποδεικτικά πληρωμής κρατήσεων που αφορούν μηχανικούς
- Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
- Εξοφλητική απόδειξη

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Θα γίνει επιπλέον κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται στη καθαρή αξία της σύμβασης και παρακρατείται με την πρώτη πληρωμή.

Η σχετική δαπάνη βαρύνει το Έργο: «Στερέωση και διαμόρφωση του βυζαντινού τείχους Κομοτηνής» με κωδ. Πράξης 2010ΕΠ03180050, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, με κωδ. ΟΠΣ 302627.

ΑΡΘΡΟ 6°

Χρόνος δέσμευσης του Αναδόχου για τις τιμές προσφοράς

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να διατηρήσει την τιμή της προσφοράς του για διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7°

Διάρκεια σύμβασης

Η σύμβαση έχει ισχύ για διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8^ο
Διοίκηση Εργασιών

Η διοίκηση καθώς και η άσκηση εποπτείας και ελέγχου της ανατιθέμενης μελέτης θα γίνεται από την 15^η Ε.Β.Α.. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή στοιχείων προς την Υπηρεσία, όταν ζητηθούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 9^ο
Επίλυση διαφωνιών

Κάθε διαφωνία μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου μελετητή σχετική με την ερμηνεία της παρούσης σύμβασης, την εκτέλεση των εργασιών κλπ. διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο, αποκλειστική αρμοδιότητα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 10^ο
Σύνταξη σύμβασης

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα, και αφού διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλομένους. Από αυτά, τα τρία κατατέθηκαν στο Λογιστήριο της 15ης ΕΒΑ και ένα έλαβε ο Ανάδοχος

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Ελληνικό Δημόσιο
Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας

Ο Ανάδοχος

Ιωάννης Κανονίδης
Αρχαιολόγος