



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ**

**ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ»**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΑΛΤΕΚ Α.Ε.»

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΟΣΟΥ 375.264,07 € (με τον Φ.Π.Α.)**

Στη Μυτιλήνη, **σήμερα την 6^η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016**, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου οι υπογράφωντες :

1. ΧΡΙΣΤΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ενεργώντας για λογαριασμό του κατά την παράγραφο 7α' του άρθρου 1 του Ν. 3669/2008 «Εργοδότη» ή «Κυρίου του έργου» (δηλαδή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που εδρεύει στην οδό Κουντουριώτη 1 στη Μυτιλήνη, με αριθμό τηλεφώνου 2251352101 και αριθμό FAX 2251046652 και Α.Φ.Μ. 997817101), για λογαριασμό του οποίου συντάσσεται η παρούσα Σύμβαση, σύμφωνα με την παραγρ. 7 του άρθρου 30 του ίδιου Νόμου καθώς και τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και

2. «ΑΛΤΕΚ Α.Ε.», Εργοληπτική Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. με αριθμό 2560 στην 5^η τάξη για έργα Οδοποιίας (σύμφωνα με την αριθμ. Δ15/20234/13-10-2015 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Μητρώων – Τμήμα Μ.Ε.ΕΠ. της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ) και Α.Φ.Μ. 094206604 (Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ), αποκαλούμενη εφεξής «Ανάδοχος», εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από την κα Νανοπούλου Ιωάννα, με βάση την από 1-9-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (όπως αυτή αναγράφεται στο σχετικό Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίγραφο του οποίου έχει κατατεθεί),

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

α. Την αριθμ. 19/23-2-2016 (ΑΔΑ : 7ΛΛΗ7ΛΩ-2Θ0) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Β. Αιγαίου, με την οποία αποφασίστηκε η χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου από πιστώσεις ΣΑΕΠ 588, με κωδικό 2014ΕΠ58800002.1 και προϋπολογισμό 850.000,00 €.

β. Την αριθμ. 601/9-6-2016 (ΑΔΑ : Ψ7Β87ΛΩ-ΟΗΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου που αφορά στην : (α) έγκριση του από 31-5-2016 Πρακτικού Διαγωνισμού, (β) έγκριση του από 8-6-2016 Πρακτικού Ολοκλήρωσης Διαγωνισμού του έργου και (γ) έγκριση της ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου στην Ε.Ε. «ΑΛΤΕΚ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 57,56 % πάνω στις τιμές του εγκεκριμένου Τιμολογίου της Μελέτης, λόγω χαμηλότερης προσφοράς, σύμφωνα με το Πρακτικό Ολοκλήρωσης Δημοπρασίας.

γ. Την αριθμ. 211/2016 Πράξη του Ε' Κλιμακίου (Β' διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία απεφάνθη ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας Σύμβασης.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ

1. Η πρώτη των συμβαλλομένων, με την ιδιότητά της, που αναφέρθηκε ανωτέρω,

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στη δεύτερη των συμβαλλομένων (Ανάδοχο) την εκτέλεση του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ**» αντί συνολικού ποσού 375.264,07 Ευρώ, εκ των οποίων 262.579,62 Ευρώ για εργασίες (συνυπολογιζόμενων του ποσοστού για Γ.Ε. και Ο.Ε. και της έκπτωσης που πρόσφερε

η Ανάδοχος ανά ομάδα εργασιών), 39.386,94 Ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες, 18.243,93 Ευρώ για απολογιστικές εργασίες, 528,03 Ευρώ για αναθεώρηση τιμών και 54.525,55 Ευρώ για Φ.Π.Α. 17%.

Ανάλυση τιμήματος σύμφωνα με την μελέτη και την προσφορά του αναδόχου :

Περιγραφή	Δαπάνη κατά την μελέτη σε €	Έκπτωση	Δαπάνη κατά την προσφορά σε €
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	12.340,00	60 %	4.936,00
ΤΕΧΝΙΚΑ	46.894,00	60 %	18.757,60
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	6.450,00	60 %	2.580,00
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	426.450,00	57 %	183.373,50
ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ	32.195,00	60 %	12.878,00
Σύνολο εργασιών	524.329,00		222.525,10
ΓΕ & ΟΕ 18%	94.379,22		40.054,52
Μερικό Σύνολο 1	618.708,22		262.579,62
Απρόβλεπτα 15%	92.806,23		39.386,94
Μερικό Σύνολο 2	711.514,45		301.966,56
Απολογιστικές εργασίες	20.000,00		18.243,93
Μερικό Σύνολο 3	731.514,45		320.210,49
Αναθεώρηση	1.244,17		528,03
Μερικό Σύνολο 4	732.758,62		320.738,52
Φ.Π.Α. 16%	117.241,38	Φ.Π.Α. 17%	54.525,55
Συνολική Δαπάνη	850.000,00		375.264,07

2. Η εκτέλεση του έργου του ποσού αυτού θα γίνει σύμφωνα με:

α) Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και των Εκτελεστικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του Νόμου αυτού (όπως έχουν τροποποιηθεί και ίσχυαν κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας) και ισχύουν για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. Επισημαίνεται ότι η **διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών** θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παραγρ. 4 του Ν. 3669/2008).

β) Τη Διακήρυξη της Δημοπρασίας που εγκρίθηκε με την αριθμ. 365/8-4-2016 (ΑΔΑ : ΩΜ6Ν7ΛΩ-2ΗΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου {Τεχνική Περιγραφή, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τιμολόγιο Μελέτης, Προϋπολογισμός Μελέτης, Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.)}, που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 17031/ΤΔ 1353/5-4-2016 (ΑΔΑ : 6ΞΟΥ7ΛΩ-Χ1Τ) Απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

γ) Τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και τη μέση έκπτωση 57,56 % που πρόσφερε η Ανάδοχος Ε.Ε. κατά την από 31-5-2016 δημοπράτηση του έργου.

3. Η σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών, σε περίπτωση αντικρουόμενων όρων, καθορίζεται **στην παράγραφο 5.2 του άρθρου 5 του Τεύχους της Διακήρυξης Δημοπρασίας.**

4. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές μέρες. Τμηματικές προθεσμίες δεν ορίζονται, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Τεύχους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), η πρόοδος όμως των εργασιών θα ελέγχεται με βάση το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής τους, το οποίο πρέπει να είναι συνταγμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του Ν. 3669/2008 και στο άρθρο 16 του Τεύχους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).

Σε περίπτωση υπαίτιας από πλευράς του Αναδόχου υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, θα υποβάλλονται εις βάρος της οι προβλεπόμενες από τον Ν. 3669/2008 ποινικές ρήτρες (άρθρο 17 της Ε.Σ.Υ.).

5. Ο Ανάδοχος δήλωσε ότι έχει πλήρη γνώση όλων των ανωτέρω, καθώς και όλων των συνθηκών εκτέλεσης του έργου, και ότι αναλαμβάνει χωρίς καμία επιφύλαξη την εκτέλεσή του.

6. Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου και για λόγους που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 35 του Ν. 3669/2008, και στο άρθρο 17 της Διακήρυξης της Δημοπρασίας, η Ανάδοχος Ε.Ε. κατέθεσε εγγύηση

καλής εκτέλεσης ποσού δεκαέξι χιλιάδων τριάντα επτά Ευρώ (16.037,00€) με την αριθμ. 721/704237-0/1-9-2016 Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

7. Η Ανάδοχος Ε.Ε. δήλωσε ως έδρα της την Αθήνα (οδός Παμπούκη 3 – Ν. Ψυχικό, τηλ. 2106727654, FAX 2106728145).

Επίσης η Ανάδοχος δήλωσε ότι διορίζει αντίκλητο της, τον κ. Ιωάννη Βεντούρη του Εμμανουήλ, κάτοικο της έδρας της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, δηλαδή της πόλης της Μυτιλήνης (Περιοχή Βίγλα, Τ.Κ. 81100, τηλ. 2251044346, fax 2251021494, κιν. 6971545236), ο οποίος με την από 2-9-2016 δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτόν.

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφηκε σε πολλά αντίτυπα, από τα οποία δύο έλαβε ο Ανάδοχος, ενώ τα υπόλοιπα παρέμειναν στο Αρχείο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Λέσβου.

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο πρώτος των συμβαλλομένων παρέδωσε στο δεύτερο των συμβαλλομένων (Ανάδοχο) μία πλήρη σειρά επικυρωμένων αντιγράφων όλων των αναφερομένων στο εδάφιο β' της ανωτέρω παραγράφου 2.

Οι Συμβαλλόμενοι

1. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ «ΑΛΤΕΚ Α.Ε.»

Η νόμιμη εκπρόσωπός της

ΙΩΑΝΝΑ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ