



Σ Χ Ε Δ Ι Ο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒ. ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Μ.:
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ &
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ
ΜΙΚΡΟΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΑ
ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 21-5-2016)»
Κ.Α. 2016ΕΠ81700010 ΣΑΕΠ 817
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 600.000,00 €**

**ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΦΦΕΣ Ζ. ΔΗΜ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ »**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου έναντι ποσού ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (239.999,63 €)

Στη Λάρισα σήμερα, την 27^η Ιουλίου 2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.00 , στα γραφεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι υπογεγραμμένοι :

1. Κωνσταντίνος Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, εκπροσωπών στην προκειμένη περίπτωση τον Φορέα Κατασκευής του Έργου.
και
2. Ο κ. Καφφές Δημήτριος του Ζήση, νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα «ΚΑΦΦΕΣ Ζ. ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε. Τ.Ε. », αναδόχου του έργου, με έδρα την Λάρισα επί της οδού Μανδηλαρά 6 - ΤΚ 41222, με αριθμό ΜΕΕΠ 17368, ΚΑΙ ΑΦΜ 099838798 Α ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ αναδόχου του έργου

Αφού έλαβαν υπόψη

1. Το με αρ. πρωτ. 36363/27-5-2015 έγγραφο της Δ/σης Πολιτικής Προστασίας Περ. Θεσσαλίας με θέμα «Κήρυξη δημ. ενοτήτων Δ. Φαρσάλων σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» και ΑΔΑ: 6ΓΛΞ7ΛΡ-ΖΦΚ
2. Την αριθμ πρωτ. 885/5-8-2016 απόσπασμα πρακτικού 12/3-8-2016 με αα 132 με κωδικό έργου ΠΔΕ 2016ΕΠ81700010 της ΣΑΕΠ 817 (ΑΔΑ Ω6ΚΚ7ΛΡ-Ξ3Κ) που περιλαμβάνει το έργο συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 € και πίστωση για το έτος 2017 600.000,00 €.
3. Τη με αρ. πρωτ. 1695/13-9-2016 (ΑΔΑ 6Θ8Γ7ΛΡ-Χ6Ο) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης .
4. Την απόφαση αρ. 5853/14-9-2016 (ΑΔΑ ΩΞ747ΛΡ-ΧΘΛ) της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Λάρισας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου.
5. Την με αριθμό 1057/2016 πρακτικό 30ο/26-9-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης Δημοπράτησης και η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος, προϋπολογισμού 600.000,00€. (ΑΔΑ: 77Ι67ΛΡ-ΦΘ1)
6. Το ΦΕΚ με αρ. 63/ΔΔΣ/3-3-2017, στην οποία δημοσιεύτηκε η προκήρυξη σύμβασης (αρ. πρωτ. 860/21-2-2017 (ΑΔΑ:ΨΚΠ27ΛΡ-ΓΑΓ) του έργου του θέματος για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας στις 28-03-2017. Τη διακήρυξη του έργου όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 17PROC005865844 2017-03-03) .
7. Την με αριθμό η με αριθμό 457/2017 πρακτικό 14ο/27-04-2017 (ΑΔΑ: 9Γ287ΛΡ-ΚΙΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το από 30-03-2017 Πρακτικό (Ι) της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΕΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

- ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ της 21-5-2016)» ως προς την νομιμότητά του
8. Τη με αριθμό 811/2017 πρακτικό 21ο/21-06-2017 (ΑΔΑ: ΩΧ5Σ7ΛΡ-09Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το από 8-6-2017 Πρακτικό (II) ως προς την νομιμότητά του και κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΕΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ » στον οικονομικό φορέα «ΚΑΦΦΕΣ Ζ. ΔΗΜ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ » με μέση έκπτωση 60,00 (δαπάνη έργου κατά την προσφορά 142.363,22 € , Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%: 25.625,38€, Απρόβλεπτα 15%: 25.198,29 €, Αναθεώρηση 361,20€). Δαπάνη έργου 193.548,09 € (χωρίς Φ.Π.Α.) καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας αυτής.
 9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και συμπληρωματικά όπως ορίζεται στο άρθρο 129 αυτού τον Αστικό Κώδικα.
 10. Τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110 και της παραγράφου 1α του άρθρου 176 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 11. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις 13899/1755556 (ΦΕΚ 3540/Β/03-11-2016) και 18571/229218 (ΦΕΚ 4346/Β/30-12-2016) Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Συμφώνησαν την σύναψη της σύμβασης αυτής, με την οποία συναποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα κατωτέρω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι ο κύριος του έργου και ο δεύτερος από τους συμβαλλομένους αναλαμβάνει, ως ανάδοχος, την τέλεση της κατασκευής του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (4 ΥΠΟΕΡΓΟ)**» «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΕΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ της 21-5-2016)**» με τους παρακάτω όρους :

Οι εργασίες, στις οποίες αναφέρεται η παρούσα σύμβαση, θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού **ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (239.999,63 €)**

που αναλύεται ως εξής:

α) Δαπάνη εργασιών με Γ .Ε. και Ο.Ε. 18%	167.988,60€
β) Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες 15%*(α)	25.198,29€
γ) Δαπάνη αναθεώρησης Τιμών	361,20€
ΣΥΝΟΛΟ	193.548,09€
Δαπάνη ΦΠΑ 23%	46.451,54€
Η συνολική δαπάνη του έργου με ΦΠΑ ανέρχεται σε:	239.999,63€

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει (άρθρο 130 Ν. 4412/2016 και άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) να τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
2. Η εφαρμοστέα νομοθεσία αναφέρεται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης του έργου (ΑΔΑΜ: 17PROC005865844 2017-03-03) .

3. Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο καθώς και η σειρά ισχύος σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, αναφέρονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου (ΑΔΑΜ: 17PROC005865844 2017-03-03).
4. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου από την ΣΑΕΠ 817: 2016ΕΠ81700010/ και τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (4 ΥΠΟΕΡΓΑ)» με προϋπολογισμό 600.000,00€.
5. Ως ημερομηνία περαίωσης του έργου ορίζεται σε ένα (1) έτος , την **26/7/2018** δηλαδή 360 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου επιφέρει την επιβολή ποινικών ρητρών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016.
6. Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επιβεβαιώνει ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες του έργου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 της ΕΣΥ.
7. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησης του είναι η ΛΑΡΙΣΑ και τα γραφεία βρίσκονται στην οδό ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 6 με τηλέφωνο το 2410 670560 και FAX το 2410670531., E-mail to dkaff@tee.gr, και ΑΦΜ: 099838798. Α΄ ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ.
8. Ως εγγύηση για την εφαρμογή όλων των ανωτέρω όρων της συμβάσεως και για την διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί με την ακριβή εφαρμογή των τεχνικών μελετών αυτού, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στην ανωτέρω συμβατική προθεσμία περαίωσης, κατατίθενται υπό του αναδόχου η με αρ. 170647/18-7-2017 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Ταμείου Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) για το ποσό των 9.678,00 €, ήτοι ποσοστό 5,00% επί της αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.).

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε σε **επτά (7) αντίγραφα** και θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
«ΚΑΦΦΕΣ Ζ. ΔΗΜ. & ΣΙΑ Ε. Τ.Ε. »

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΚΑΦΦΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ