
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
    Α∆Α: 
 Α∆ΑΜ: 

./. 

ΠΡΟΣ :  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
 Πίνακας Αποδεκτών ∆IEΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/2β 
  Τηλ. 210 3451128 
ΚΟΙΝ  :  Φ.600.1/9/415682 
  Σ.1532 
  Αθήνα, 23 Ιουλ 19 
   
ΘΕΜΑ: Προµήθεια Υλικών και Εφοδίων [Κατακυρωτική ∆ιαταγή για τη Σύναψη 

της 1ης Εκτελεστικής Σύµβασης στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Υπ’ Α-
ριθµ 0059Ν/2018 Συµφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π), για την Προµήθεια 230 
Μετρικών Τόνων (ΜΤ) του Εφοδίου «Ρύζι» για Κάλυψη Αναγκών Μο-
νάδων του ΣΞ]. 

  
ΣΧΕΤ : α. Ν∆ 721/1970 «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ε 

∆» 
 β. Ν∆Α1/2008/Γ∆ΟΣΥ/∆ΟΙ «Περί Μεταβίβασης Οικονοµικής Εξου-

σίας» 
 γ. Ν.4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτεί- 

ας (Ενσωµάτωση τη Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-∆ηµόσιο Λογιστικό 
και Άλλες ∆ιατάξεις» 

 δ. Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υ-
πηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/ 25/ 
ΕΕ)» 

 ε. Π∆ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 
 στ. Π∆ 39/2017 «Κανονισµός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγώ-

ν Ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» 
 ζ. Η Υπ’ Αρίθµ. 0059Ν/2018 Σ-Π Μεταξύ της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ και των 

Εταιρειών «ΣΙΤΙΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΣΟΥΠΕΡ 
ΜΑΡΚΕΤ», «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.», «ΕΥ. ΓΕ 
ΠΙΣΤIΟΛΑΣ ΑΒΕΕ» και «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΙΚΕ» 

 η. Φ.814/999/735669/Σ.1880/20 Απρ 19/ΓΕΣ/Γ3/4 
 θ. Φ.604/33/737155/Σ.2265/17 Μαϊ 19/ΓΕΣ/Γ3/3 
 ι. Φ.826.1/18/414081/Σ.1101/31 Μαϊ 19/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/2β 
 ια. Φ.600.163/62/414920/Σ.1324/28 Ιουν 19/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/2β 
 ιβ. Η από 17 Ιουλ 19 Εισήγηση της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ 
 ιγ. Η από 18 Ιουλ 19 Γνωµοδότηση της ΑΣ∆ΥΣ/ΠΓΕΠ 
 

1. Λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: 
 
 α. Τις διατάξεις των (α), (γ) έως (στ) σχετικών, που αναφέρονται 

στο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, που διέπει τις προµήθειες του ∆ηµοσίου.  
 
 β. Το (β) σχετικό, που αναφέρεται στη µεταβίβαση της οικονοµικής 

εξουσίας των κ.κ. ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα ∆ιοικήσεως των 
Ενόπλων ∆υνάµεων. 

 
 γ. Το (ε) σχετικό, που αναφέρεται στην ανάληψη υποχρέωσης (∆- 

γή διάθεσης πίστωσης). 
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 δ. Τη (ζ) σχετική, Σ-Π 2ετούς διάρκειας, που υπογράφηκε µεταξύ 
ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ και των εταιρειών «ΣΙΤΙΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙ-
ΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ», 
«ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.», «ΕΥ. ΓΕ ΠΙΣΤIΟΛΑΣ ΑΒΕΕ» και «ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΙΚΕ», για την προµήθεια 400 ΜΤ(200 ΜΤ/έτος) του εφοδί-
ου «ρύζι», για την κάλυψη αναγκών Μονάδων του ΣΞ. 

 
 ε. Την (η) σχετική, διάθεση πίστωσης, ποσού ύψους διακοσίων 

ογδόντα δύο χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ (282.048,00 €), για αγορές ειδών διατ-
ροφής [σύναψη 1ης εκτελεστικής σύµβασης της υπ’ αρίθµ. 0059Ν/2018 Σ-Π, για 
την προµήθεια του εφοδίου «ρύζι»]. 

 
 στ. Τη (θ) σχετική, εντολή διενέργειας προµήθειας 200 ΜΤ του εφο-

δίου «ρύζι», για την κάλυψη αναγκών Μονάδων του ΣΞ, µε τη σύναψη της 1ης εκ-
τελεστικής σύµβασης στο πλαίσιο υλοποίησης της (ζ) όµοιας Σ-Π. 

 
 ζ. Το (ι) σχετικό, µε το οποίο εγκρίθηκε η έκδοση του υπ’ αρίθµ 61 

/2019 αρχικού τακτικού χρηµατικού εντάλµατος (ΤΧΕ), ποσού διακοσίων ογδόντα 
δύο χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ (282.048,00 €), στον ΕΦ:1.011-202-00.000.00 
και ΑΛΕ 24-1.09-01.001, Π/Υ έτους 2019, που αφορά, στην προµήθεια 200 ΜΤ 
του εφοδίου «ρύζι». 

 
 η. Τη (ια) σχετική απόφαση της ΑΣ∆ΥΣ, που αφορά στην αξιολό-
γηση των οικονοµικών προσφορών, των εταιρειών που συµµετείχαν στην επανα-
ληπτική διαγωνιστική διαδικασία του θέµατος και την ανάδειξη ως προσωρινού 
αναδόχου της εταιρείας «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.». 

 
 θ. Τη (ιγ) σχετική γνωµοδότηση της ΑΣ∆ΥΣ/ΠΓΕΠ, κατόπιν της 

(ιβ) όµοιας εισήγησης της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ, για τη λήψη απόφασης, σχετικά µε την α-
ξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας, που αναδείχθηκε ως 
προσωρινός ανάδοχος στην επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία του θέµατος. 

 
2.   Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 
 την αποδοχή των αποτελεσµάτων αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της εταιρείας «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.», που κατα-
τέθηκαν στην επαναδιαγωνιστική διαδικασία προµήθειας του εφοδίων του θέµα-
τος. 

 
3. Ε γ κ ρ ί ν ο υ µ ε   και    Κ α τ α κ υ ρ ώ ν ο υ µ ε 
 
 τα αποτελέσµατα, της επαναδιαγωνιστικής διαδικασίας, για τη σύναψη 

της 1ης εκτελεστικής σύµβασης, στο πλαίσιο υλοποίησης της (ζ) σχετικής Σ-Π, σχε-
τικά µε την προµήθεια 230 ΜΤ του εφοδίου «ρύζι», [προσαύξηση κατά 15%, δη-
λαδή 30 ΜΤ σε σχέση µε την προϋπολογισθείσα ποσότητα στη (ζ) όµοια Σ-Π], για 
την κάλυψη αναγκών Μονάδων του ΣΞ, στην εταιρεία «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.», στην ποσότητα και στην τιµή ανά Μονάδα παράδοσης όπως 
φαίνεται στον πίνακα του Παραρτήµατος «Α», σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο 
άρθρο 6 της (ζ) σχετικής Σ-Π και στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016. 
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4. Τεχνικός προσδιορισµός του εφοδίου 
 
 α. Το προς προµήθεια εφόδιο, θα πρέπει να είναι ρύζι µακρόσ-

περµο (Τύπος Α ή Τύπος Β), πρώτης ποιότητας, να µην προέρχεται από γενετικά 
τροποποιηµένα φυτά, να είναι κατάλληλο για το σκοπό που προορίζεται και να κα-
λύπτει τις απαιτήσεις της (ζ) σχετικής Σ-Π και της τεχνικής προδιαγραφής της Υ-
πηρεσίας (ΠΕ∆-Α-00527 ΕΚ∆ 1η – 20 ∆εκ 17). 

 
 β. Η συσκευασία του εφοδίου, πρέπει να είναι σε πλεκτούς πλασ-

τικούς σάκους πολυπροπυλενίου (PP), τύπου σωλήνα, χωρίς πλαϊνές ραφές, κα-
θαρού βάρους περιεχοµένου είκοσι πέντε (25) κιλών [Παράρτηµα «Γ» της υπ’ 
αριθµ. 18/2018 διακήρυξης], και τα χαρακτηριστικά τους να είναι σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην παράγραφο 4.6 της τεχνικής προδιαγραφής της Υπηρεσίας 
(ΠΕ∆-Α-00527 ΕΚ∆ 1η – 20 ∆εκ 17). 

 
 γ. Επισηµάνσεις, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 4.7 της 

παραπάνω τεχνικής προδιαγραφής της Υπηρεσίας. 
 
 δ. Το υπό προµήθεια εφόδιο, θα παρασκευαστεί, στο εργοστάσιο 

της εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ», σύµφωνα µε το Παράρ-
τηµα «Γ» της (ζ) σχετικής Σ-Π, που εδρεύει στην Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 
57300. 

 
5. Παράδοση – παραλαβή 
 
 α. Το εν λόγω εφόδιο, πρέπει να παραδοθεί στην 862 ΑΒΕΤ (ΠΕΙ-

ΡΑΙΑΣ), 884 ΠΑΒΕΤ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) και 4ο ΤΕΦ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ), σε 2 κατανο-
µές και στις ποσότητες του πίνακα του Παραρτήµατος «Α», µε µέριµνα και έξοδα 
του προµηθευτή. 

 
 β. Η 1η κατανοµή θα πρέπει να παραδοθεί σε 90 ηµέρες, από την 

ηµεροµηνία υπογραφής της 1ης εκτελεστικής σύµβασης και η 2η κατανοµή µετά 
από 6 µήνες από την ηµεροµηνία της παράδοσης της 1ης κατανοµής, σύµφωνα µε 
την υπ’ αρίθµ. 13/2019 εισήγηση του ∆ντη ΓΕΣ/∆ΕΜ προς το ΕΣΠ. Ο συµβατικός 
χρόνος παράδοσης του εφοδίου, µπορεί να παρατείνεται σύµφωνα µε τα οριζόµε-
να στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 

 
 γ. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της 

(ζ) σχετικής Σ-Π, για µετάθεση µέχρι 3 µήνες, από την καθορισµένη ηµεροµηνία 
παράδοσης του εφοδίου, µετά από αίτηµά της, εφόσον κατά την πορεία εκτέλεσης 
της σύµβασης, οι υφιστάµενες ανάγκες επιβάλλουν τη διαφοροποίηση των κατα-
νοµών. Στην περίπτωση αυτή, ο προµηθευτής θα ειδοποιηθεί, τουλάχιστον, ένα 
µήνα πριν. 

 
 δ. Ο προµηθευτής, πριν από την παράδοση, υποχρεούται να ει-

δοποιήσει, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, τον πρόεδρο της επιτρο-
πής παραλαβής (ΑΣ∆ΥΣ/∆ΕΠΥ) και τις Μονάδες παραλαβής του εφοδίου, τουλά-
χιστον 5 εργάσιµες ηµέρες ενωρίτερα, ώστε να προετοιµασθεί ο αναγκαίος χώρος 
και να καθορισθεί η ηµεροµηνία παραλαβής. 
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 ε. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εφοδίου θα γί-
νει από αρµόδια επιτροπή Αξκών, ανά Μονάδα παραλαβής, που θα συγκροτηθεί 
από την ΑΣ∆ΥΣ/∆ΕΠΥ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και την τεχνική 
προδιαγραφή της Υπηρεσίας (ΠΕ∆-Α-00527 ΕΚ∆ 1η – 20 ∆εκ 17), µε τη σύνταξη 
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, παρουσία του προ-
µηθευτή ή του νόµιµου εκπροσώπου του, που προσυπογράφει αυτό µαζί µε την 
επιτροπή. 

 
 στ. Ο προµηθευτής, υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία απο-

στολής και τα τιµολόγια πώλησης, τον αριθµό της 1ης εκτελεστικής σύµβασης της 
υπ’ αρίθµ 0059Ν/2018 Σ-Π. 

 
 ζ. Το εφόδιο κατά την παράδοσή του, πρέπει να συνοδεύεται από 

τα συνοδευτικά έγγραφα/πιστοποιητικά, που αναγράφονται στις παραγράφους 5.1 
της τεχνικής προδιαγραφής της Υπηρεσίας (ΠΕ∆-Α-00527 ΕΚ∆ 1η – 20 ∆εκ 17). 

 
6. Εγγυοδοσία 
 
 α. Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει, για την καλή εκτέ-

λεση των όρων της 1ης εκτελεστικής σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αξίας ίση µε ποσοστό 5% (πέ-
ντε τοις εκατό) επί της συνολικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, του εφοδίου της εν λόγω σύµ-
βασης. Επισηµαίνεται, ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης της εκτελεστικής σύµβασης, πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, 
δηλαδή να ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.  

  
 β. Σε περίπτωση επιθυµίας του προµηθευτή, για χορήγηση προ-

καταβολής ποσοστού ύψους έως 50% επί της συµβατικής αξίας του εφοδίου (χω-
ρίς ΦΠΑ), απαιτείται η κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, 
όπως καθορίζεται στα άρθρα 72 και 200 του Ν.4412/2016. 

 
 γ. Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές, θα επιστραφούν, σύµφωνα 

µε το άρθρο 72 Ν.4412/2016, µετά την εκπλήρωση όλων των συµβατικών υπο-
χρεώσεων της προµηθεύτριας εταιρείας. 

 
7. Πληρωµές - κρατήσεις - ατέλειες 
 
 α. Η πληρωµή του προµηθευτή, θα γίνει µε το υπ’ αρίθµ. 61/2019 

ΤΧΕ, στον ΕΦ:1.011-202-00.000.00 και ΑΛΕ 24-1.09-01.001, Π/Υ έτους 2019. 
 
 β. Ο προµηθευτής δεν υπέβαλε δήλωση, ότι επιθυµεί την εκχώρη-

ση των δικαιωµάτων του σε τράπεζα. 
 
 γ. Η πληρωµή του προµηθευτή, σύµφωνα µε το άρθρο 200 του 

Ν.4412/2016, θα γίνει µε βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
  (1) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παρα-

λαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόµισης του 
εφοδίου στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208 του Ν.4412/2016. 
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  (2) Γραµµάτιο εισαγωγής του εφοδίου στις Μονάδες παρα-
λαβής [862 ΑΒΕΤ, 884 ΠΑΒΕΤ, 4ο ΤΕΦ (Α∆∆Υ)]. 

 
  (3) Πρωτότυπο τιµολόγιο – δελτίο αποστολής ή πρωτότυ-

πο τιµολόγιο και πρωτότυπο δελτίο αποστολής, θεωρηµένα από την αρµόδια ∆ΟΥ 
και εξοφληµένα από τους προµηθευτές. 

 
  (4) Εξοφλητική απόδειξη της προµηθεύτριας εταιρείας, εάν 

το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
 
  (5) Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας της αρµόδιας 

∆ΟΥ. 
 
  (6) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας του ΕΦΚΑ κα-

θώς και οποιουδήποτε άλλου αρµόδιου για την προµηθεύτρια εταιρεία, ασφαλιστι-
κού φορέα. 

 
  (7) Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου πα-

ραγωγής. 
 
  (8) Κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ζητηθεί από τις 

αρµόδιες αρχές, που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
 
 δ. Την προµηθεύτρια εταιρεία βαρύνουν κρατήσεις 4,23068% οι 

οποίες αναλύονται όπως παρακάτω: 
 
  (1) Υπέρ ΜΤΣ    : 4,00  % 
 
  (2) Υπέρ Χαρτοσήµου  : 0,0839 % 
 
  (3) Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήµου : 0,01678 % 
 
  (4) Υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ  : 0,07  % 
 
  (5) ΑΕΠΠ      : 0,06  % 
 
  ΣΥΝΟΛΟ     : 4,23068 % 
 
 ε. Θα γίνει παρακράτηση υπέρ φόρου εισοδήµατος, σε ποσοστό 

4% επί της καθαρής αξίας των τιµολογίων, µετά την αφαίρεση των κρατήσεων και 
σύµφωνα µε το άρθρο 64 του Ν.4172/2013. 

 
 στ. ∆εν απαιτείται ασφάλιση του υπό προµήθεια εφοδίου. 
 
 ζ. ∆εν απαιτείται παραχώρηση του KNOW-HOW. 
 
 η. ∆εν απαιτούνται αντισταθµιστικά ωφελήµατα. 
 
8. Κήρυξη Προµηθευτή ως Έκπτωτου - Κυρώσεις – Εξαιρέσεις 
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 α. Σε περίπτωση, που ο προµηθευτής δεν προσέλθει εντός 20 η-
µερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, να υπογράψει τη σχετική 
σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά ΕΚΠΤΩΤΟΣ, από την κατακύρωση ή ανάθεση 
που έγινε στο όνοµα του µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για 
τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργά-
νου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 105 και 221 παράγραφος 1 ζ του 
Ν.4412/2016. Η κατακύρωση, γίνεται στον προσφέροντα, που υπέβαλε την αµέ-
σως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 105 
του Ν.4412/2016.  

 
 β. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτι-

κά ΕΚΠΤΩΤΟΣ από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα, που απορρέει απ’ αυτή, 
εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε το συµβατικό εφόδιο, στον συµ-
βατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης, που τους δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προ-
βλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 

 
 γ. Σε περίπτωση, που ο προµηθευτής δεν παραδώσει όλη την πο-

σότητα ή µέρος του εφοδίου, που ανέλαβε να προµηθεύσει εντός των προθεσ-
µιών, που καθορίζονται από τη σύµβαση και δεν έχει υποβάλει έγκαιρα αίτηµα πα-
ράτασης ή σε περίπτωση απόρριψης όλης ή µέρους της ποσότητας του εφοδίου 
και µη αντικατάστασής της µέσα στις καθορισµένες προθεσµίες ή σε περίπτωση 
αθετήσεως οποιουδήποτε όρου του συµφωνητικού, κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤOΣ µε 
απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµο-
δότηση του αρµόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά τον καλεί προς παροχή ε-
ξηγήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 20, της υπ’ αρίθµ. 18/2018 διακήρυξης και τα 
άρθρα 203, 206 (παράγραφος 5) και 221 (παράγραφος 1ζ) του Ν.4412/2016. Στον 
προµηθευτή, που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται αθροιστικά οι παρακάτω 
κυρώσεις (παράγραφος 4 του άρθρου 203 του Ν.4412/2016): 

 
  (1) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής 

εκτέλεσης της σύµβασης κατά περίπτωση. 
 
  (2) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε 

στην έκπτωτη από τη σύµβαση προµηθεύτρια εταιρεία, είτε από ποσόν που τυχόν 
δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση 
της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµερο-
µηνία λήψης της προκαταβολής από την προµηθεύτρια εταιρεία µέχρι την ηµερο-
µηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης της ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή 
και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµε-
ρίας. Σε περίπτωση, που η προµήθεια εφοδίου σε βάρος εκπτώτου εταιρείας γίνε-
ται µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανά-
θεσης ή του συµφωνητικού, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτη, κατά περίπτωση, 
κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος της, λαµβάνεται υπόψη η διαφο-
ρά, που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών 
προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό [άρθρο 20 
της υπ’ αριθµ. 18/2018 διακήρυξης]. Επιπλέον, µπορεί να επιβληθεί προσωρινός 
αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπη-
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ρεσιών των φορέων, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74. 

 
 δ. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρω-

ση ή ανάθεση ή τη σύµβαση, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 203 του 
Ν.4412/2016, όταν: 

 
  (1) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το εφόδιο δεν φορτώθη-

κε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα, που εκτελεί τη σύµβα-
ση. 

 
  (2) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 204 του Ν.44 

12/2016). 
 
9. ∆ιασφάλιση ποιότητας 
 
 Η προµηθεύτρια εταιρεία, πρέπει να είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε 

τα καθοριζόµενα στην Τεχνική Προδιαγραφή της Υπηρεσίας (ΠΕ∆-Α-00527 ΕΚ∆ 
1η – 20 ∆εκ 17). 

 
10. Κωδικοποίηση εφοδίου 
 
 ∆εν απαιτείται η κωδικοποίηση του υπό προµήθεια εφοδίου.    
 
11. Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας σύµφωνα µε 

τα άρθρα 203 και 207 του 4412/2016 
 
 α. Αν το εφόδιο φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη 

λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης, που χο-
ρηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας, που 
παραδόθηκε εκπρόθεσµα.  

 
 β. Το παραπάνω πρόστιµο, υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας 

των εκπρόθεσµα παραδοθέντων εφοδίων, χωρίς ΦΠΑ. Εάν το εφόδιο που παρα-
δόθηκε εκπρόθεσµα επηρεάζει τη χρησιµοποίηση του εφοδίου, που παραδόθηκε 
εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής 
ποσότητας αυτού. 

 
 γ. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέ-

ρησης για φόρτωση - παράδοση ή αντικατάσταση του εφοδίου, µε απόφαση του α-
ποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου δεν 
λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος, που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνονται οι προµηθευτές και παρατεί-
νεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

 
 δ. Στην περίπτωση που ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή 

εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος 
του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επό-
µενη της λήξης του συµβατικού χρόνου, µέχρι την προσκόµιση του συµβατικού 
εφοδίου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερη-
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µερίας. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται 
µε παρακράτηση από το ποσό πληρωµής των προµηθευτών ή σε περίπτωση α-
νεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέ-
λεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον οι προµηθεύτριες εταιρείες δεν κατα-
θέσουν το απαιτούµενο ποσό.  

 
 ε. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι 

τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης. 
 
12. Σύνταξη - υπογραφή σύµβασης 
 
 α. Εξουσιοδοτείται ο ∆ιευθυντής της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ, για τη σύνταξη 

και υπογραφή της 1ης εκτελεστικής σύµβασης, µε βάση τους όρους της (ζ) σχετι-
κής Σ-Π. 

 
 β. Η προµηθεύτρια εταιρεία, υποχρεούται να προσέλθει εντός 10 

ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της παρούσας, για την υπογραφή της 
εν λόγω σύµβασης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, προσκο-
µίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν προσέλθει να υπο-
γράψει τη σύµβαση µέσα στην παραπάνω προθεσµία, ισχύουν τα αναφερόµενα 
στα άρθρα 105 και 203 του Ν.4412/2016. 

 
 γ. Επί της παρούσας απόφασης είναι δυνατή η άσκηση προδικα-

στικής προσφυγής, κατά τα άρθρα 360 και επόµενα του Ν.4412/2016, η προθε-
σµία άσκησης της οποίας καθώς και η άσκηση αυτής, κωλύουν τη σύναψη της 
σύµβασης.  

 
 δ. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα καθοριζόµενα στο Ν.4412/ 2016. 
 
13. Έγκριση - καταλογισµός δαπάνης 
 
 Τα δικαιολογητικά της δαπάνης, να συγκεντρωθούν µε µέριµνα του 4ου 

ΤΕΦ (υπόλογη Μονάδα) και να υποβληθούν στην ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/2β για έγκριση και 
καταλογισµό, αµέσως µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του 
συνόλου της προµήθειας του εφοδίου, που θα χρηµατοδοτηθεί από το ΤΧΕ 
που θα εκδοθεί για τον σκοπό αυτό, κατά τη διαδικασία σύναψης των εκτελεστι-
κών συµβάσεων. 

 
14. Φυσικοχηµικές εξετάσεις κατά την παραγωγή - παραλαβή του ε-

φοδίου. 
 
 α. Η παραλαβή του εφοδίου θα πραγµατοποιηθεί από τις αρµόδιες 

επιτροπές, ανά τόπο παράδοσης που θα καθορίζει η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΕΠΥ, εντός του κα-
θορισµένου (από τους Ειδικούς Όρους, την παρούσα κατακυρωτική ∆γή και τη 
σύµβαση που θα υπογραφεί για το σκοπό αυτό) χρονικού διαστήµατος, από την 
προσκόµιση του εφοδίου. 

 
 β. Ο έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του υπό 

προµήθεια εφοδίου, θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και µε 
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την τεχνική προδιαγραφή της Υπηρεσίας, µε σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποι-
οτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή της ΑΣ∆ΥΣ /∆ΕΠΥ, 
παρουσία της προµηθεύτριας εταιρείας εφόσον το επιθυµεί. Η επιτροπή παραλα-
βής, είναι δυνατόν να ενισχυθεί µε πραγµατογνώµονα από τον αρµόδιο Φορέα.  

 
 γ. Οι εν λόγω επιτροπές της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΕΠΥ, δύναται να ζητήσουν 

περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις του δείγµατος στο ΧΗΣ, στο ΓΧΚ ή σε άλλο 
πιστοποιηµένο εργαστήριο. Οι εργαστηριακές εξετάσεις βαρύνουν την προµηθεύ-
τρια εταιρεία. Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το αντίτιµο των χηµικών εξετά-
σεων εντός του προβλεπόµενου χρονικού διαστήµατος των 10 ηµερών, από την 
έγγραφη ειδοποίηση της αρµόδιας χηµικής υπηρεσίας, είναι δυνατή η βεβαίωση 
του οφειλόµενου ποσού στην αρµόδια ∆ΟΥ και η είσπραξή του σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων, δεδοµένου ότι αποτελεί κα-
τά ένα µέρος δηµόσιο έσοδο και κατά το υπόλοιπο έσοδο του ΕΚΟΕΜΣ. [Η εί-
σπραξη εσόδων υπέρ ΕΚΟΕΜΣ έχει ανατεθεί στις ∆ΟΥ µε το Αριθµ. 109/1307/ 75 
72/0016/19-10-07/Αποφ.Υφ.Οικονοµικών (ΦΕΚ Β΄2155) «Είσπραξη Εσόδων Υ-
πέρ Τρίτων από τις ∆ΟΥ»]. Υπό την ανωτέρω επιλογή, διασφαλίζεται απολύτως η 
είσπραξη του αντιτίµου των παρεχόµενων υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα αποφεύ-
γονται καθυστερήσεις στη διαδικασία των προµηθειών. Αντίστοιχη ρύθµιση, απα-
ντάται και στις διατάξεις του Αρίθµ. 3015595/8004/0078/1-8-97/Αποφ. Υφ. Οικο-
νοµικών (ΦΕΚ Β΄ 714) «Λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου 2 παρ.4 του Ν.4328 
/1929 “Περί Συστάσεως Γενικού Χηµείου του Κράτους», που αναφέρεται στην εί-
σπραξη των χρηµατικών ποσών, που καταβάλλονται για την παροχή υπηρεσιών 
από το Γενικό Χηµείο του Κράτους. 

 
 δ. Τα αποτελέσµατα των χηµικών εξετάσεων θα κοινοποιούνται 

µετά την καταβολή του αντιτίµου αυτών. Σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης µερι-
κών εξ αυτών, τότε το κόστος εκτέλεσης αυτών σε άλλους προβλεπόµενους φο-
ρείς θα βαρύνει την προµηθεύτρια εταιρεία (ΦΕΚ 1401/6-8-07 και ΦΕΚ 181/Β’/27-
1-17). 

 
15. Το παρόν, µονογραφήθηκε και από την ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/6ο (Οικονοµικό 

Τµήµα), για τον τρόπο πληρωµής και το νόµιµο και κανονικό της προµήθειας. 
 
16. Χειριστής θέµατος: Λγός (ΕΜ) Αριστοτέλης Αλεξόπουλος, Επιτελής 

ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/2β, τηλ.: 210-3451128. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Πίνακας προς Προµήθεια Εφοδίου «Ρύζι» που Κατακυρώνεται στην Ε-

ταιρεία «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.» 
 

 Αντγος Βασίλειος Παπαδόπουλος 
          Ακριβές Αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
 
 
 
Λγος (ΕΜ) Αριστοτέλης Αλεξόπουλος  

 

           ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/2β  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για ενέργεια   
Εταιρεία «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.», 

  

Αποδέκτες για Πληροφορία   
ΓΕΣ/Γ3/3 - ∆ΕΜ   
ΑΣ∆ΥΣ/∆Γ΄Κ    
ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/2β, 7ο – ∆ΕΠΥ - ∆ΕΜ    
ΜΕΡΥΠ/∆ΕΜ    
∆ΥΒ/4ο ΕΓ   
IV ΤΑΞΥΠ/4ο ΕΓ    

862 ΑΒΕΤ   

884 ΠΑΒΕΤ    

4ο ΤΕΦ   
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A/A 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΜΕΤΡΙΚΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ 

(ΜΤ) 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΤΙΜΗ/ΜΤ 

(ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΕΦΟ∆ΙΟΥ 

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 13 % 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

(ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ) 

 
1Η 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

2Η 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

1 
862 ΑΒΕΤ 

(ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 
50 65 

809,00 

93.035,00 12.094,55 105.129,55  

2 
884 ΠΑΒΕΤ 

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 
20 26 37.214,00 4.837,82 42.051,82  

3 
4Ο ΤΕΦ 

(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 
30 39 55.821,00 7.256,73 63.077,73  

ΣΥΝΟΛΟ 230 809,00 186.070,00  24.189,10 210.259,10  

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
 α. Οι κρατήσεις βαρύνουν τον προµηθευτή. 
 

  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 

  ∆IEΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/2β 

  23 Ιουλ 19 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ    

Φ.600.1/9/415682/Σ.1532   

   

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΟ∆ΙΟΥ «ΡΥΖΙ» ΠΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.» 
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 β. Η παράδοση να γίνεται στην πόρτα της αποθήκης των 862 ΑΒΕΤ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ), 884 ΠΑΒΕΤ (ΘEΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) και 
4ου ΤΕΦ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ), στο πίσω µέρος του πήγµατος του αυτοκινήτου σε ευρωπαλέτες 80Χ120 εκ. οι οποίες θα παραµένουν 
στη Μονάδα, για τις κατανοµές του 1ου συµβατικού έτους. Στις παραδόσεις του 2ου συβατικού έτους, θα επιστρέφεται από την 
παραλαµβάνουσα Μονάδα στον προµηθευτή, ισόποση ποσότητα µε αυτές που θα παραδίδονται.  
 
 γ. Η 1η κατανοµή να παραδοθεί εντός 90 ηµερών από την υπογραφή της εκτελεστικής σύµβασης και η 2η κατανοµή, 
µετά από 6 µήνες από την παράδοση της 1ης  κατανοµής. 
 

 

 Υπτγος Ιωάννης Σουρβάς 
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
 
 
Λγος (ΕΜ)   Αριστοτέλης Αλεξόπουλος 
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