



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: 7Ψ887ΛΗ-ΡΑ1
ΑΔΑΜ: 16ΣΥΜΝ003781200

**«Αποκατάσταση Ζημιών
Ασφαλτικού Οδοστρώματος
και Τεχνικών Έργων Στην
Εθνική Οδό Ιτέας-
Ναυπάκτου»**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΥ: 278.512,92 € (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου: **«Αποκατάσταση Ζημιών Ασφαλτικού Οδοστρώματος Και τεχνικών Έργων Στην Εθνική Οδό Ιτέας-Ναυπάκτου»**

Στην **ΛΑΜΙΑ** σήμερα, στις οχτώ (8) του μηνός Φεβρουαρίου του 2016, ημέρα Δευτέρα στο Γραφείο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στη Λαμία (Υψηλάντη 1 ΤΚ 35100 , τηλ. 22310-52992, fax. 22310-32957) οι κατωτέρω υπογράφωντες:

Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΦΜ: 997947718 ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 αφενός, και κατόπιν της αριθ. 1328 (Πρακτικό 27/12-10-2015 θέμα 10^ο) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, που έγινε την 22-09-2015 για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου οι κ.κ.,

Β. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε., ΑΦΜ: 082671260 ΔΟΥ: Μεσολογγίου (Ναύπακτος), που εδρεύει Ψαρρού 2, ΤΚ 30300 Ναύπακτος , τηλ 26340-27216, fax: 26340-26216 υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ως άνω δημοπρασίας με την μνημονευθείσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εκ μέρους της οποίας παρίσταται ο Χαράλαμπος Λιάρος για τη υπογραφή της παρούσης συμβάσεως βάση του πρακτικού αριθμού Ν. 148 του Διοικητικού Συμβουλίου της «Σακελλάρης Δημ. – Λιάρος Χαρ. Α.Τ.Ε.»

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

1. Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της και έχοντας υπόψη :

α. Τις διατάξεις του Ν.1418/84 του Ν. 2229/94 του Ν. 2940/01 ,του Ν. 3263/04 του Π.Δ 609/85 του Π.Δ 218/99 και του Π.Δ 334/2000 και Ν.3669/08 , όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα για το παραπάνω έργο.

β. Την υπ. αριθμ. 59/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την έγκριση προϋπολογισμού υποέργων της ΣΑΕΠ 566 με ενάρθμο 2014ΕΠ56600009 με τίτλο «Συντήρηση Οδικού Π.Ε. Φωκίδας Για τα Έτη 2015-2016 & 2017»

γ. Την υπ. αριθμ. 140/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την έγκριση προϋπολογισμών και υποέργων (1^η τροποποίηση) στα πλαίσια του ενάρθμου 2014ΕΠ56600009 με τίτλο «Συντήρηση Οδικού Π.Ε. Φωκίδας Για τα Έτη 2015-2016 & 2017» της ΣΑΕΠ 566

δ. Την υπ. αριθμ. 98076/4820/21-07-2015 (ΑΔΑ: 71ΘΠ7ΛΗ-ΧΡΞ) απόφαση έγκρισης μελέτης

ε. Την αριθμ. 1043 απόφαση (πρακτικό 19/18-08-2015 Θέμα 28^ο ΑΔΑ: 6ΗΝΑ7ΛΗ-Θ3Υ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν, οι όροι δημοπράτησης ως και η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου που συντάχθηκαν από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει μετά από κλήρωση με τριμελής επιτροπή, κατά τις κείμενες διατάξεις μεταξύ Κοινοπραξιών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων με σύστημα προσφοράς με ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ.

ζ. Την υπ. αριθμ. 114829/5886/02-09-2015 (ΑΔΑ: 7ΟΝΘ7ΛΗ-Μ2Β) περίληψη διακήρυξης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με την οποία υπογράφηκε η διενέργεια διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος την 22-09-2015.

η. Την υπ. αριθ. 1328 (πρακτικό 27/12-10-2015 Θέμα 10^ο) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην εργοληπτική επιχείρηση **«ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ»** με μέση τεκμαρτή έκπτωση **53.58%** και συνολική δαπάνη εργασιών **ΣΠ=193.156,51€** (συμπεριλαμβανομένων και των ΓΕ, ΟΕ 18%).

θ. Την υπ. αριθμ. 26/2015. Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου Επιτρόπου Νομού Φθιώτιδας για την έγκριση υπογραφής σύμβασης του έργου του θέματος.

ι. Τα Τεύχη Δημοπράτησης (Τ.Δ.) της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπράτησης του υπόψη έργου. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.

κ. Το υπ' αριθμ. 164946/8879/08-12-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος να προσκομίσει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08 για την υπογραφή της Σύμβασης.

λ. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) των εργοληπτικών επιχειρήσεων, διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτών δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.

μ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη μειοδότης εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα τέσσερα τοις εκατό (**53.58%**), των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ ,κατά την προσφορά	193.156,51 €
Απρόβλεπτα κατά τη μελέτη	28.974,34 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ι	222.130,85 €
Δαπάνη αναθεώρησης	4.302,42 €
ΣΥΝΟΛΟ	226.433,27 €
Δαπάνη ΦΠΑ 23%	50.079,65 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	278.512,92 €

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο ΔΕΥΤΕΡΟ των συμβαλλομένων **ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.**, ΑΦΜ: 082671260 ΔΟΥ: Μεσολογγίου (Ναύπακτος), καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου **«Αποκατάσταση Ζημιών Ασφαλικού Οδοστρώματος Και τεχνικών Έργων Στην Εθνική Οδό Ιτέας-Ναυπάκτου»**

Η **«ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.»** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου **«Αποκατάσταση Ζημιών Ασφαλικού Οδοστρώματος Και τεχνικών Έργων Στην Εθνική Οδό Ιτέας-Ναυπάκτου»** και με τα ακόλουθα :

- 1.1 Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 του Ν.2229/94 του Ν. 2940/01 , του Ν 3263/04 του Π.Δ. 334/00, του Π.Δ 218/99 του Π.Δ. 609/85 και Ν.3669/08, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ισχύουν για το υπόψη έργο. Επίσης τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. Η διαχείριση των «επί-έλασσον» δαπανών θα γίνει σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Εγκ 20/2006 (αρ.πρωτ.Δ17γ/03/114/ΦΝ 443/26-07-2006) του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και σε κάθε τροποποιήσεις.
- 1.2 Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με την σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της σχετικής Διακήρυξης Δημοπρασίας (Δ.Δ). Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.
- Τα τεύχη δημοπράτησης μονογραφήθηκαν σε τέσσερις (4) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα /συμπλήρωμα της παρούσας σύμβασης.
- 1.3 Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, και τα υποβληθέντα με αυτή στοιχεία, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου ιβ) της παρούσας φαίνεται
- 2 Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **«ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.»**, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου **«Αποκατάσταση Ζημιών Ασφαλικού Οδοστρώματος Και τεχνικών Έργων Στην Εθνική Οδό Ιτέας-Ναυπάκτου»** και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα εις την παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη αναφερόμενα.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσης εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και λοιπών διατάξεων που ισχύουν σήμερα περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων και το Ν.3669/08.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Δ/νουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.

- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει πλήρως:
- δ.1. Τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη
 - δ.2. Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου
 - δ.3. Τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου
 - δ.4. Τους χώρους και περιοχές που βρίσκονται πλησίον ή και μακράν του έργου, τους οποίους είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει για την εξ αυτών προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών
 - δ.5. Οτιδήποτε άλλο έπρεπε να διερευνήσει και να μελετήσει από τα αναφερόμενα στην Ε.Σ.Υ του έργου.
 - δ.6. Τους τρόπους επιστημονικής οργάνωσης της Διοίκησης κατασκευής του έργου ώστε να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι ειδικοί όροι δημοπράτησης του έργου ,όπως αυτοί περιγράφονται στην Ε.Σ.Υ. του έργου. Οι όροι αυτοί προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής.
- ε. Ότι η ανάδοχος είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για την εξεύρεση των πηγών λήψεως των πάσης φύσεως υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου. ανεξαρτήτως αποστάσεων από το έργο και ότι όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά αυτήν.
- στ. Ότι η ανάδοχος είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων πάσης φύσεως υλικών καθώς και για την ποιότητα των κατασκευών που απαρτίζουν το όλο έργο, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές.
- ζ. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία α1) περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ' αυτής κατασκευαζόμενα, συντηρούμενα ή χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων α2) ότι για την εργοταξιακή σήμανση θα εφαρμόσει πιστά τα αναφερόμενα στην Ε.Σ.Υ του έργου σε συνδυασμό με τις άλλες υπάρχουσες σχετικές εγκυκλίου και προδιαγραφές καθώς και τις εντολές και υποδείξεις της Υπηρεσίας και β) περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής (νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας επέστησε την προσοχή η πρώτη των συμβαλλομένων), αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη την διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- η. Ότι βεβαιώνουν και προσωπικά ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και που κατατέθηκαν πριν την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και ουδαμού έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των Τευχών .Δημοπράτησης . και ότι

πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση αποδέχονται ανεπιφύλακτα να επανορθώσουν το σημείο αντίθεσης με δική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από της γνώσεως του σημείου αντίθεσης.

3. Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου (πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 9 του Ν.3669/08) και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές.

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε €.)
1	117471	14-12-2015	Ε.Τ.Α.Α. Πάτρας	11.322,00€ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 5%)

Ήτοι εγγυητικές επιστολές συνολικού ποσού 11.322,00 €

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 8 της σχετικής Διακήρυξης και των διατάξεων του Ν. 1418/84 «περί δημοσίων έργων» όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 35 παράγραφος 9 του Ν.3669/08 .

- β. Ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησης την διεύθυνση Ψαρρού 2 στη Ναύπακτο ΤΚ 30300, τηλ 26340-27216, fax: 26340-26216 και διόρισε αντίκλητό του τον Ηλία Ξηρό κάτοικο Άμφισσας, Αλεξάνδρου Ξηρού 15 Άμφισσα ΤΚ 33100 τηλέφωνο 22650-23038 καταθέτοντας και την σχετική δήλωση αποδοχής διορισμού του από τον αντίκλητο.

4. Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτελέσεως των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 2 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180)** ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΣΥ του έργου.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης της αναδόχου.

5. Οι ποινικές ρήτρες που ορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 49 του Ν. 3669/08 για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας είναι 185,10€ για τις πρώτες τριάντα έξι (36) ημέρες και 246,81€ για τις επόμενες είκοσι επτά μέρες (27) ημέρες. Το σύνολο των

ποινικών ρητρών που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας είναι 13.586,00€.

6. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και το άρθρο 40 του Π. Δ. 609/85.

7. Η υπόψη εργολαβία που συστήνεται με την παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο 2014ΕΠ56600009 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ καθώς και κράτηση 6 τοις χιλίοις επί των εκτελουμένων έργων (Ν.2166/93).

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε τρία(3) γνήσια, όμοια πρωτότυπα χαρτοσημανθέντα από τα οποία το ένα παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων ενώ τα άλλα δύο κατατέθηκαν στο αρχείο της για χρήση της Υπηρεσίας.

ΛΑΜΙΑ 08 / 02 / 2016

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

**Για την εργοληπτική επιχείρηση
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΡΟΣ