



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο: “**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΔΡΟΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ –ΒΕΛΗΝΙΑΤΙΚΑ-
ΆΣΣΟΣ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΡΑΤΖΑ ΣΤΟΝ ΆΣΣΟ**
Προϋπολογισμός: 300.000,00€

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

189.000,00 €

(Εργασίες + Γ.Ε. & Ο.Ε.: 133.410,01€ + Απρόβλεπτες Δαπάνες: 20.011,50 € +
Δαπάνη Αναθεώρησης: 237,03 € = 153.658,54€ + Φ.Π.Α. (23%): 35.341,46 €)

Στην Τρίπολη σήμερα στις17..... του μήνα Οκτωβρίου . του έτους 2014 ημέρα
.....**Παρασκευή**..... οι κατωτέρω υπογράφοντες αφενός:

1. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου **κ.Πέτρος Τατούλης**, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ.22100, με ΑΦΜ 998037420, Δ.Ο.Υ Τρίπολης και
2. Η Ατομική Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**» (ΑΡ. ΜΕΕΠ: 3702), με Α.Φ.Μ. 021421772. Δ.Ο.Υ.: Κορίνθου , και Έδρα: Κόρινθος οδός : Δαμασκηνού 87 , Τ.Κ.20100 ανάδοχος του έργου « **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ –ΒΕΛΗΝΙΑΤΙΚΑ-ΆΣΣΟΣ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΡΑΤΖΑ ΣΤΟΝ ΆΣΣΟ** » Προϋπ/σμού: 300.000,00€, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ με την ιδιότητα που έχει και έχοντας υπόψη :

Α. Την υπ’ αριθμ. 20/517/14-10-2013 Απόφαση Περιφ/κού Συμβουλίου Πελ/σου ένταξης του έργου σε πιστώσεις ΚΑΠ/2012 (ΑΔΑ: ΒΛ1Τ7Λ1-6ΦΤ).

Β. Την με αριθμό: 23586/1869/27-03-2014 , Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του Κ.Α.Ε. 9453.0001 οικ. Έτους 2014 Περ. Πελοποννήσου, με αύξοντα αριθμό 289 καταχώρισης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής Υ.Δ.Ε./ Ν. Κορινθίας.

Γ. Την με αρ. πρωτ.133/22-01-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΜ7Λ1-ΤΒΞ) Απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Κορινθίας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος.

Δ. Την με αριθμό 493/10/26.03.2014, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και η συγκρότηση της επιτροπής δημοπρασίας του έργου (ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7Λ1-5ΚΑ).

Ε. Την με αριθμό 1378/25-07-2014, πράξεως 26/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίνει το πρακτικό διεξαγωγής διαγωνισμού δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου του θέματος, και κατακυρώνει τον διαγωνισμό στην μειοδότη Ατομική Εργοληπτική Επιχείρηση «ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», με ποσοστό έκπτωσης 37,00% στον οποίο και αναθέτει την εκτέλεση του έργου . (ΑΔΑ: ΒΕΑΦ7Λ1-ΖΚ1).

Ζ. Το υπ' αρ. 2895/31-11-2014 διαβιβαστικό της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας, με το οποίο κοινοποιήθηκε η κατακυρωτική απόφαση του διαγωνισμού σε όλους τους διαγωνιζόμενους πλην του Αναδόχου.

Η. Ότι κοινοποιήθηκε η εγκριτική του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφαση σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2895/31-07-2014 έγγραφο της υπηρεσίας και παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που προβλέπεται για την υποβολή τυχόν ένστασης.

Θ. Την 44/2014 πράξη της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Αρκαδίας με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης.

Ι. Το με αρ. πρωτ. 3245/03-09-2014 έγγραφο της της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας με το οποίο κοινοποιήθηκε η 44/2014 πράξη της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Αρκαδίας στους συμμετέχοντες στην δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.2 του Ν.4129/2013(ΦΕΚ 52 Α').

Ια. Ότι έχουν επικαιροποιηθεί και τελούν εν ισχύ τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό που ζητήθηκαν με το υπ' αρ. 3304/04-09-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας

Ιβ. Το υπ' αριθμ.3366/16-09-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας με το οποίο κοινοποιείται η εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στο μειοδότη με πρόσκληση για την υπογραφή του εγγραφου συμφωνητικού.

Ιγ. Τα με Α.Π 1982/2014 & 1983/2014, Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Κορίνθου , σύμφωνα με το άρθρο 26, Παρ. 2 του Ν.3669/08.

Ιδ. Την υπ' αριθμ. 17/21-09-2010 Εγκύκλιο της Δ/σης Νομοθεσίας Συντονισμού και Κωδικοποίησης (Δ17) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Έλεγχος γνησιότητας Εγγυητικών Επιστολών για την υπογραφή της σύμβασης).

Αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ –ΒΕΛΗΝΙΑΤΙΚΑ-ΆΣΣΟΣ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΡΑΤΖΑ ΣΤΟΝ ΆΣΣΟ », Προϋπολογισμού : 300.000,00 € με μέση τεκμαρτή έκπτωση τριάντα επτά επί τοις εκατό (37,00%) στις τιμές τιμολογίου της υπηρεσίας, στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους «ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, καθώς και

➤ Τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού

- Τις ισχύουσες Διατάξεις εκτέλεσης Δημοσίων Έργων στον παρόντα χρόνο υπογραφής της Σύμβασης.
- Τις διατάξεις της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, της Ειδικής τοιαύτης και τυχόν παραρτημάτων αυτής
- Τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη της μελέτης δημοπράτησης με σειρά ισχύος αυτή που καθορίζεται στην Συγγραφή υποχρεώσεων
- Τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης Δημοπρασίας .
- Τις έγγραφες διαταγές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
- Τις ειδικές συνθήκες του χώρου εκτέλεσης των εργασιών που γνωρίζει και έλαβε υπ' όψη του στην οικονομική προσφορά
- Την ανάγκη γενικότερης συνεργασίας στη διάρκεια εκτέλεσης του έργου με τον κοινωνικό παράγοντα και τους χρήστες του έργου.

Η πληρωμή των εργασιών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις μεταβιβαζόμενες πιστώσεις μέσα στην πίστωση που έχει εγκριθεί και με δικαιολογητικά που ορίζονται από τον Νόμο (Ν.3669/08,ΦΕΚ116/Α/18-6-2008 και Ν.4070,ΦΕΚ82/Α/10.04.2012 όπως ισχύουν).

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του όλου έργου ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες από σήμερα, δηλαδή μέχρι **13/04/2015**.

Ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/08 ορίζονται ως εξής:

Α) Μετά το πέρας 50 ημερών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 25 % του φυσικού αντικειμένου

Β) Μετά το πέρας 100 ημερών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 50 % του φυσικού αντικειμένου

Γ) Μετά το πέρας 150 ημερών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 80 % του φυσικού αντικειμένου

Σχετικά με τις κρατήσεις ισχύουν αυτά που περιλαμβάνονται στο σχετικό άρθρο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Ρητά διευκρινίζεται και με την παρούσα σύμβαση ότι απαγορεύεται στην ανάδοχο επιχείρηση η εκχώρηση χωρίς έγκριση της Υπηρεσίας σε τρίτο μέρος ή ολόκληρη της εργολαβίας ως και κάθε ενέργεια που θα αποτελέσει στην ουσία εκχώρηση, καθιστάμενος πάντοτε προσωπικά υπεύθυνος απέναντι του εργοδότη των εργασιών και των τρίτων, εφαρμοζομένων για τούτο των διατάξεων του Ν. 3669/08 του Ν. 1418/84 και του 609/85 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

Ο εκπρόσωπος της ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης «ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» με ΑΔΤ: ΑΒ 397684 με την ιδιότητα αυτή δηλώνει ότι αποδέχεται την πιο πάνω εργολαβία με τους πιο πάνω περιγραφέντες όρους, παραλαμβάνοντας σήμερα μια πλήρη σειρά της εγκεκριμένης μελέτης, και δηλώνει (Άρθρο 26, Π.Δ. 609/85) ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου η έδρα της εταιρείας θα είναι στην Κόρινθο , με Τ.Κ.: 20100 στην οδό: Δαμασκηνού 87 τηλέφωνο: 2741021943 & fax: 2741071898.

Επίσης του δόθηκε εντολή:

α) Να υποβάλλει χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από σήμερα (άρθρο 46 του Ν3669/08, όπως τροποποίησε το άρθρο 32 Π.Δ. 609/85)

β) σχέδιο Α.Π.Ε. αμέσως μετά την εγκατάσταση και τον καθορισμό του φυσικού αντικειμένου επί τόπου του έργου, με ανάλυση των προτεινομένων διαφοροποιήσεων των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών μετά από ασφαλέστερη και ακριβέστερη εκ μέρους του προμέτρηση τους

γ) Να υποβάλλει αναθεωρημένο σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και

δ) Να τηρεί ανελλιπώς ημερολόγιο έργου.

ε) Να τοποθετήσουν ενημερωτική πινακίδα για το έργο σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας και τις ισχύουσες προδιαγραφές

Από την παραπάνω Εργολαβική Επιχείρηση προσκομίσθηκαν οι παρακάτω εγγυητικές επιστολές του Ε.Τ.Α.Α :

1. Νο 1649344 ποσού 12.177,00 €, με ημερομηνία 02-10-2014.

2. Νο 1649345 ποσού 27.397,00 €, με ημερομηνία 02-10-2014

για την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης και για την καλή εκτέλεση του έργου, η γνησιότητα των οποίων βεβαιώθηκε με το 433013/02-10-2014 & 43302/02-10-2014 έγγραφα του εν λόγω ταμείου.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίγραφα και υπογράφεται ως έπεται:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ

Ο ΑΝΑΛΟΧΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

**ΛΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**