



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Αριθμ. Πρωτ: 16234

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  
ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ: 2015

**ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 16.419,93 € χωρίς Φ.Π.Α.  
20.196,51 € με Φ.Π.Α.**

Μεταξύ του Δημάρχου Γρεβενών Δασταμάνης Γεώργιος και της Εργοληπτικής Επιχείρησης Π. ΧΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ με Α.Φ.Μ. (099922892) με έδρα τα Γρεβενά, οδός Θ. Ζιάκα 2, τ.κ. 51100, Γρεβενά συμφώνησαν τα ακόλουθα στα Γρεβενά σήμερα 4 Αυγούστου 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη

Ο πρώτος με την παραπάνω ιδιότητα και έχοντας υπόψη:

1. Την αριθμ. 26/2015 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, προϋπολογισμού 65.150,00 €.
2. Την αριθ. 192/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε και καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του παραπάνω έργου.
3. Την αριθ. 119/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου.
4. Την αριθ. 522/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για το παραπάνω έργο.
5. Την αριθ. 11432/09-06-2015 περιληπτική διακήρυξη.
6. Το από 17-06-2015 1ο πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής Δημοπρασίας.
- 7) Το από 22-06-2015 2ο πρακτικό (οριστικό) της Επιτροπής δημοπρασίας της προφορικής δημοπρασίας από το οποίο προκύπτει ότι μειοδότης κατά τη δημοπρασία αναδείχθηκε η Εργοληπτική Επιχείρηση Π. ΧΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ με ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του εγκεκριμένου τιμολογίου (69%) ως εξής:

| A/A                   | ΟΜΑΔΕΣ              | ΠΡΟΥΠΟΛ   | ΕΚΠΤΩΣΗ   |       | ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
|-----------------------|---------------------|-----------|-----------|-------|-----------------------|
|                       |                     |           | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ | ΑΡΙΘ. | ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ      |
| A                     | ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ | 38.569,60 |           | 69    | 11.956,64             |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ |                     |           |           |       | 11.956,64             |
| ΓΕ & ΟΕ 18%           |                     |           |           |       | 2.152,20              |
| ΣΥΝΟΛΟ                |                     |           |           |       | 14.108,84             |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%        |                     |           |           |       | 2.116,33              |
| ΣΥΝΟΛΟ                |                     |           |           |       | 16.225,17             |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ            |                     |           |           |       | 194,76                |
| ΣΥΝΟΛΟ                |                     |           |           |       | 16.419,93             |
| ΦΠΑ 23%               |                     |           |           |       | 3.776,58              |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ    |                     |           |           |       | 20.196,51             |

8. Την αριθμ. 152/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της πρόχειρης δημοπρασίας &

9. Την αριθμ. 33434/572/14-07-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/ση Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Γρεβενών περί εγκρίσεως της ανωτέρω απόφασης.

Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ΣΑΤΑ 15

Αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. 26/2015 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το ποσό των **16.419,93 €** και με Φ.Π.Α. **20.196,51 €**.

Το έργο θα εκτελεσθεί κατά τις διατάξεις του Ν. 1418/84 για τα έργα, των Π.Δ.

609/85 και 171/87 και του Ν. 2940/2001 και του Ν. 3263/2004 σε προθεσμία οκτώ (08) ημερολογιακών μηνών.

Στο παρόν επισυνάπτονται τα ακόλουθα αναπόσπαστα στοιχεία κατά σειρά ισχύος, τα υπογραφέντα υπό των συμβαλλομένων 1) Το παρόν συμφωνητικό 2) Η διακήρυξη 3) Η οικονομική Προσφορά 4) Το τιμολόγιο της μελέτης 5) Η ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 6) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματά του Τ.Σ.Υ. 7) Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) 8) Ο Προϋπολογισμός της Μελέτης 9) Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου, 10) Το χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα, κατέθεσε επίσης την επισυναπτόμενη στο παρόν αριθ. 76449/29-07-2015 βασική εγγυητική επιστολή του ΤΣΜΕΔΕ Κοζάνης ποσού 821,00 € , για την καλή και σύμφωνη με το παρόν εκτέλεσης του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε σε οκτώ αντίτυπα, καθένας από τους συμβαλλομένους πήραν από ένα, κοινοποιείται στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για ορισμό επιβλέποντος και τα υπόλοιπα θα τεθούν στο φάκελο της Υπηρεσίας.-

Οι Συμβαλλόμενοι

Ο Δήμαρχος

Ο Ανάδοχος

Δασταμάνης Γεώργιος

Π. ΧΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ