

**ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

**ΣΥΜΒΑΣΗ Υπ. Αρ. 11/16 ΣΝΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΙΦ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΕΜΒΩΝ (ΛΕΜΒΑΡΧΕΙΟ) ΚΑΙ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΝΔ .**

1. Στον Πειραιά σήμερα την 06 Ιουλίου 2016 ημέρα Τετάρτη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων η οποία εδρεύει στο τέρμα της λεωφόρου Χατζηκυριακού υπεγράφη η παρούσα Σύμβαση μεταξύ των κάτωθι αντισυμβαλλομένων μερών:

α. του Διοικητού Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υποναύαρχου Β. Θεολογίτη Π.Ν. εφεξής επονομαζόμενου ως «ΣΝΔ» και

β. του κ. Ηλία Β. Χάρη με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΑ010373 που εκδόθηκε από το ΑΤ ΧΑΛΑΡΓΟΥ την 09 09 2004, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΗΛΙΑΣ Β. ΧΑΡΗΣ, ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε. η οποία εδρεύει στου Ζωγράφου οδός Αγ. Γερασίμου 16 , ΤΚ:15771, με Α.Φ.Μ: 133344928 Δ.Ο.Υ: ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ, εφεξής επονομαζόμενου ως «Εργολάβος», με την οποία συμφωνήθηκαν και συνολολογήθηκαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1 – Περιγραφή Έργου

1. Αντικείμενο της παρούσης είναι η ανάθεση των εργασιών αποκατάστασης βλαβών στο υπόστεγο φύλαξης ΙΦ σκαφών και λεμβών (Λεμβαρχείο) και σε κτιριακές εγκαταστάσεις ΣΝΔ (εφεξής επονομαζόμενο ως «έργο») στον «Εργολάβο».

2. Οι εργασίες θα εκτελεστούν συμφώνως των στην σχετική Διακήρυξη 5/16 ΣΝΔ με (Φ.604.4/ 10/0820/Σ. 600/19-05-2016/ΣΝΔ) καθώς και των όρων της παρούσας Σύμβασης.

3. Οποιασδήποτε μορφής εργασία από τον «Εργολάβο» πλην των αναφερομένων στο συνημμένο Παράρτημα «Α» και την Τεχνική Προδιαγραφή της σχετικής Διακήρυξης 5/16 απαγορεύεται ρητά εκτός εάν προηγείται έγκριση της «ΣΝΔ».

4. Σχετικά με τα μη αναφερόμενα στην παρούσα Σύμβαση ισχύουν τα καταγραφόμενα στην σχετική Διακήρυξη 5/16 ΣΝΔ.

Άρθρο 2 – Παραλαβή Έργου

1. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 6η Σεπτεμβρίου 2016, δηλαδή μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.

2. Κατά τη διάρκεια των εργασιών το προσωπικό της ΣΝΔ στο οποίο θα ανατεθεί η παρακολούθηση του «έργου» θα δύναται να εκτελεί δειγματοληπτικό έλεγχο τόσο των προς χρήση υλικών που θα μεταφέρει ο «εργολάβος» στον χώρο εργασιών τόσο και στις εργασίες που θα εκτελεί κατά τα διάφορα στάδια αυτών.

3. Οποιαδήποτε απόκλιση από τα καθοριζόμενα στην σχετική Διακήρυξη και Τεχνική Προδιαγραφή δύναται να αποτελέσουν αιτία προσωρινής ή μόνιμης διακοπής των εργασιών χωρίς αυτό να συνεπάγεται και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης του έργου από τον «Εργολάβο».

4. Για τον έλεγχο / εκτίμηση της προόδου του έργου, ο «Εργολάβος» υποχρεούται να εκπονήσει προγραμματισμό εργασιών του με εκτιμώμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης των διάφορων σταδίων του έργου εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. Τονίζεται πως το χρονοδιάγραμμα είναι δεσμευτικό και για τα δύο (2) μέρη της παρούσης.

5. Για την εξασφάλιση της εύρυθμης παρακολούθησης των εργασιών και την παραλαβή του «έργου», ο «Εργολάβος» υποχρεούται σε ενημέρωση της επιτροπής παρακολούθησης για τυχόν παρεκκλίσεις επί του χρονοδιαγράμματος (εργασίες που θα εκτελεσθούν αλλά και για την μεταφορά στις εγκαταστάσεις της ΣΝΔ των απαραίτητων υλικών) τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση. Η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την τελική επιθεώρηση του «έργου» από την επιτροπή παραλαβής, παρουσία εκπροσώπων του «Εργολάβου» και των αρμόδιων επιτροπών παραλαβής και παρακολουθήσεως της ΣΝΔ. Σε περίπτωση που για την επιθεώρηση τμημάτων του «έργου» απαιτείται πρόσβαση σε δυσπρόσιτα (σε μεγάλο ύψος) σημεία, τότε με ευθύνη του «Εργολάβου» θα πρέπει να ειδοποιείται η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών τουλάχιστον δύο (2) Ε.Η. προ απομάκρυνσης του μέσου πρόσβασης σε αυτά τα σημεία (ικριώματα, καλαθοφόρα οχήματα κτλ) ώστε να εξασφαλισθεί η παραλαβή του «έργου» στο σύνολο του και με πληρότητα.

6. Είναι δυνατή η προσωρινή παύση ή ο περιορισμός των εργασιών για υπηρεσιακούς λόγους με υπαιτιότητα της ΣΝΔ. Σε αυτήν την περίπτωση, ο «Εργολάβος» δικαιούται επιπλέον χρόνο για την ολοκλήρωση του έργου ο οποίος υπολογίζεται ποσοτικά και ποιοτικά (αριθμός Ε.Η., επίσημων αργιών ή ημερολογιακών ημερών κατά περίπτωση) ως ο ισοδύναμος με τον χρόνο επιβολής της παύσης των εργασιών. Τονίζεται πως απαιτείται προγενέστερη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος από τους δύο (2) αντισυμβαλλόμενους.

Άρθρο 3 – Κοστολόγηση/Εξόφληση τιμολογίου

1. Το αντίτιμο για τις εργασίες όπως προκύπτει από τον προϋπολογισμό προσφοράς του «Εργολάβου», ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ (9.870,00) συμπεριλαμβανομένου φόρου εισοδήματος 3%. Για την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος 3% θα χορηγηθεί βεβαίωση από το Δημόσιο Ταμείο Πολεμικού Ναυτικού. Η ανωτέρω δαπάνη δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ καθώς αφορά τον ΚΑΕ 4711.

2. Η έκδοση του τιμολογίου, που θα είναι «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ», θα πραγματοποιηθεί μετά την υπογραφή των σχετικών Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής του έργου καθώς και της προσκόμισης των σχετικών εγγυήσεων (άρθρο 4).

3. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση επί πιστώσει τιμολογίου που θα αναγράφει το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του «Εργολάβου». Η εξόφληση θα γίνει μέσω του Δημοσίου Ταμείου Πολεμικού Ναυτικού (τηλ. 2103368670).

Τονίζεται πως:

4. Κατά την εκτέλεση των εργασιών, όλες οι μεταφορές υλικών από και προς τις εγκαταστάσεις της ΣΝΔ, όλες οι καθαιρέσεις υλικών καθώς και η μεταφορά και απόρριψη αυτών με διαδικασίες που ορίζει η κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό κόστος του «έργου». Καμιά επιπλέον χρέωση δεν θα γίνει αποδεκτή.

5. Κάθε βλάβη που θα προκαλείται στην υφιστάμενη και παραμένουσα εγκατάσταση (δομική-μηχανολογική-ηλεκτρολογική) με υπαιτιότητα του προσωπικού του «Εργολάβου» θα αποκαθίσταται από τον ίδιο και χωρίς επιπλέον χρέωση της ΣΝΔ. Ο «Εργολάβος» οφείλει να αποκαταστήσει τις βλάβες εντός των προθεσμιών ολοκλήρωσης του έργου που καταγράφονται στην Τεχνική Προδιαγραφή της σχετικής Διακήρυξης 5/16.

6. Σε περίπτωση που απαιτείται από τον «Εργολάβο» η αποθήκευση υλικών/μεταφερόμενου εξοπλισμού σε αυστηρά φυλασσόμενο χώρο κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες τότε θα διατίθεται αντιστοίχως ο χώρος αυτός για τον οποίο θα ισχύουν τα εξής:

α. Η πρόσβαση σε αυτόν καθώς και η παράδοση/παραλαβή των υλικών θα ελέγχεται λεπτομερώς και θα καταγράφεται ενυπογράφως από αρμόδιο προσωπικό της ΣΝΔ και αντίστοιχο προσωπικό του «Εργολάβου».

β. Αναλόγως του χώρου δύναται να μην είναι εγγύς με τους χώρους εκτέλεσης των εργασιών (θα ευρίσκεται οπωσδήποτε εντός των εγκαταστάσεων της ΣΝΔ)

Άρθρο 4 – Εγγυήσεις

1. Ο «Εργολάβος» υποχρεούται να δώσει γραπτή εγγύηση δύο ετών (2) ετών (τεχνική υποστήριξη για εργασίες που ανελήφθησαν καθώς και ανταλλακτικά / υλικά που χρησιμοποιήθηκαν) σχετικά με τις εργασίες αποκατάστασης από την ημερομηνία παραλαβής της του «έργου» από την ΣΝΔ. Κατά την περίοδο αυτή είναι υποχρεωμένος για την πλήρη αποκατάσταση κάθε παρατήρησης / βλάβης που θα προκύψει, χωρίς καμία επιβάρυνση της ΣΝΔ. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που διαπιστωθούν βλάβες σε δυσπρόσιτα σημεία τότε ο «Εργολάβος» υποχρεούται να καταστήσει δυνατή χωρίς κόστος για την ΣΝΔ την προσέγγιση για επιθεώρηση στα εν λόγω σημεία.

2. Ο «Εργολάβος» υποχρεούται για την δωρεάν συντήρηση της εγκατάστασης για χρονικό διάστημα ίδιο με αυτό της εγγύησης εφόσον αυτό απαιτείται.

3. Ο «Εργολάβος» κατέβαλε την υπ' αριθμόν:1707296 του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων Τομέας Συντάξεων Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσής της Σύμβασης που ανέρχεται στο 5% του συμβατικού ποσού,

ύψους τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (494,00€) η οποία και θα επιστραφεί με την οριστική παραλαβή του έργου και με τους όρους που καταγράφονται στην σχετική Διακήρυξη 5/16.

4. Προ υπογραφής των πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής θα προσκομισθεί:

α. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου ύψους τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (494,00€).

β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής η οποία θα καταγράφει την ακριβή διάρκεια της εγγύησης των εργασιών που θα έχουν εκτελεσθεί καθώς και τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης .

Άρθρο 5 – Υποχρεώσεις ΣΝΔ/Εργολάβου

1. Οι διατάξεις και τα μέτρα ασφαλείας, θα τηρηθούν με μέριμνα του «Εργολάβου», σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

2. Η ασφάλιση των εργαζομένων αποτελεί υποχρέωση του «Εργολάβου». Σχετικός πίνακας προσωπικού θα πρέπει να παραδοθεί στη ΣΝΔ προ έναρξης των εργασιών.

3. Άδειες εισόδου του εργατοτεχνικού προσωπικού , θα προσκομίζονται στο Γραφείο Ασφαλείας ΣΝΔ με την υπογραφή του «Εργολάβου».

4. Ο «Εργολάβος» οφείλει να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα παρέχει κάλυψη κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης έναντι ατυχήματος σε προσωπικό το οποίο ευρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων της ή βλάβες σε εξοπλισμό/εγκαταστάσεις/αστική ευθύνη το αργότερο πέντε (5) Ε.Η. μετά την υπογραφή της Σύμβασης (σε περίπτωση που δεν θα προσκομισθεί θα επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις που μπορεί να οδηγήσουν και σε κήρυξη του εργολάβου ως έκπτωτου).

Άρθρο 6 - Νομοθεσία

Το έργο υπόκειται στις κάτωθι νομοθεσίες:

1. Νόμος 2286/95 (ΦΕΚ 19 Α'/01 Φεβ 95) περί «Προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων».

2. Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α'/10 Ιουλ'07) περί «Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου».

3. Νόμος 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α'/27 Νοε 95) περί «Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλων διατάξεων».

4. Π.Δ. 60/07 περί «συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

5. Νόμος 3886/10 περί «Δικαστικής Προστασίας κατά την διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών»

Ο «Εργολάβος» υποχρεούται να συμμορφώνεται απόλυτα με όλους τους όρους της παρούσας Σύμβασης, συμφωνουμένων διά του παρόντος. Οποιαδήποτε απόκλιση από τα ανωτέρω, από την Τεχνική Προδιαγραφή της σχετικής Διακήρυξης 5/16 καθώς και από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, συνιστά αυτεπάγγελο αίτιο μονομερούς λύσης της σύμβασης από την ΣΝΔ.

Άρθρο 7 – Ποινικές Ρήτρες

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του εργολάβου ως προς τις υποχρεώσεις του, για τους χρόνους παράδοσης του έργου, η ΣΝΔ δύναται να εφαρμόσει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες κυρώσεις στα άρθρα 32 και 34 του ΠΔ 118/07.

Αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη με την ιδιότητα με την οποία κάθε ένα από αυτά παρίσταται, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε τέσσερα (4) πρωτότυπα εκ των οποίων ένα (1) έλαβε ο εκπρόσωπος της εταιρείας και τρία (3) παρέμειναν στη ΣΝΔ.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη:

Για το ΠΝ

Ο Εργολάβος

Υποναύαρχος Β. Θεολογίτης Π.Ν.

Διοικητής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΣΤΕΓΟ
ΦΥΛΑΞΗΣ Ι/Φ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΕΜΒΩΝ(ΛΕΜΒΑΡΧΕΙΟ) ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ.Ν.Δ.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
	ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΦΥΛΑΞΗΣ Ι/Φ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΕΜΒΩΝ(ΛΕΜΒΑΡΧΕΙΟ) ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ.Ν.Δ.	9.870,00€	9.870,00€
		ΑΘΡΟΙΣΜΑ:	9.870,00€
		+ΦΠΑ 24%:	0,00€
		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:	9.870,00€

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το ΠΝ
Υποναύαρχος Β. Θεολογίτης Π.Ν.
Διοικητής

Ο Εργολάβος