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                                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                                                                                         
ΕΡΓΟ:  ∆ΡΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ – 

ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟ - ΜΕΛΙΒΟΙΑ  

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 017 – ΣΑΕΠ 517 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  4.000.000,00 €  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ            
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ   
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: ΑΙΑΣ Α.T.Ε. 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου έναντι ποσού  

ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ 
ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (1.848.664,43 €) 

Στη Λάρισα σήµερα, την 18η Μαρτίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στα γραφεία της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι  υπογεγραµµένοι : 

1. Κωνσταντίνος Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, εκπροσωπών στην προκειµένη 
περίπτωση τον Εργοδότη – Κύριο του Έργου.                                                                                                                                                                    

και 
2. Αθανάσιος Ζυγογιάννης του Παναγιώτη, νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ΑΙΑΣ Α.T.Ε., µε 
αριθµό ΜΕΕΠ 5309,  αναδόχου του έργου 

 
 
Αφού  έλαβαν  υπόψη  
  

α. Την µε αριθµό 31 (απόσπασµα πρακτικού 2ο/12-02-2014 και αρ. πρωτ. 181/14-2-2014) 
(Α∆Α:ΒΙΡ87ΛΡ-ΥΡ2) Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας µε 
την οποία εντάχθηκε στο πρόγραµµα ΣΑΕΠ 017 της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας το έργο:  «∆ΡΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟ – ΜΕΛΙΒΟΙΑ», 
προϋπολογισµού 4.000.000,00€ και πίστωση για το 2014 1.164.106,36 €.                 

β. Την µε α/α 1428 (αρ. πρωτ. 4014/10-6-2014) Απόφαση Πολυετούς Υποχρέωσης του 
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 4.000.000,00€ σε 
βάρος του Κ.Α.Ε. 02.01.071.9453.01 για το έργο του θέµατος. 

γ. Την µε αρ. πρωτ. 4948/03-07-2014 απόφαση της ∆.Τ.Ε. της Π.Ε. Λάρισας που αφορά την 
έγκριση της µελέτης του έργου του θέµατος (συµπεριλαµβάνει την έγκριση των τευχών 
δηµοπράτησης και του σχεδίου της ∆ιακήρυξης). 

δ. Την µε αρ. 1165/πρακτικό 27ο/29-10-2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Θεσσαλίας µε την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσµα της ∆ηµοπρασίας του εν λόγω έργου, που 
διενεργήθηκε στις 30-09-2014, και κατακυρώθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΙΑΣ Α.Ε.» 
για συνολικό ποσό µε ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα και αναθεώρηση (χωρίς Φ.Π.Α.) 
1.848.664,43€, που αντιστοιχεί σε µέση τεκµαρτή έκπτωση 43,15%. ή για συνολικό ποσό (µε 
Φ.Π.Α.) 2.273.857,25€. 

ε. Την 23/2015 Πράξη του Ε΄ κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

στ. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 
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δηµοσίων έργων», καθώς και του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης–Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

ζ.  Το Π.∆. 129 ΦΕΚ222/Α/27-12-2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

 

Συµφώνησαν την σύναψη της σύµβασης αυτής, µε την οποία συναποδέχονται χωρίς 
καµία επιφύλαξη τα κατωτέρω: 

 

Ο πρώτος των συµβαλλοµένων αναθέτει για λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου (Περιφερειακή 
Ενότητα Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας), που είναι ο κύριος του έργου και ο δεύτερος από τους 
συµβαλλοµένους αναλαµβάνει, ως νόµιµος εκπρόσωπος της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης, 
την εκτέλεση της κατασκευής του έργου : «∆ΡΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟ - ΜΕΛΙΒΟΙΑ» 
µε τους παρακάτω όρους : 

 

Οι εργασίες, στις οποίες αναφέρεται η παρούσα σύµβαση, θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού: 

ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ 
ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (1.848.664,43 €) 

και αναλύεται ως εξής: 

α) ∆απάνη εργασιών     1.326.538,73 € 

β)  ΓΕ & ΟΕ 18%                                                                                       238.776,97 € 

γ) Απρόβλεπτα 15%                                                                                  234.797,36 € 

δ) Αναθεώρηση                                                                                           48.551,37 €                                                                                        

ΣΥΝΟΛΟ                     1.848.664,43 € 

Στο παραπάνω ποσό προστίθεται Φ.Π.Α. 23%                                         425.192,82 € 

Τελικό ποσό µε Φ.Π.Α. 23%                                                                  2.273.857,25 € 

1. Η κατασκευή του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους και τις διατάξεις των συµβατικών 
τευχών και στοιχείων, κατά σειρά ισχύος όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 5 της ∆ιακήρυξης 
της ∆ηµοπρασίας. 

2. Ως ηµεροµηνία περαίωσης του έργου ορίζεται η 18/09/2016, δηλαδή ∆ΕΚΑΟΧΤΩ (18) ΜΗΝΕΣ 
από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 

3. Η υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του αναδόχου 
επιφέρει την επιβολή ποινικών ρητρών, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 8 της ΕΣΥ. 

4. Η αναθεώρηση των τιµών µονάδος των εργασιών της εν λόγω εργολαβίας θα γίνει σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 13 της ΕΣΥ. 

5. Ο καθορισµός των τιµών µονάδος νέων εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 14 της ΕΣΥ. 

6. Το έργο δηµοπρατήθηκε από πιστώσεις του προγράµµατος ΣΑΕΠ 017 µε αριθµό µητρώου 
11988.13. Θα κατασκευαστεί από πιστώσεις του προγράµµατος ΣΑΕΠ 517 µε κωδικό 
2014ΕΠ51700025 σύµφωνα µε την µε αριθµό 4 (Απόσπασµα πρακτικού 02/19-02-2015) 
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Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

7. Τα τέλη και τα δικαιώµατα υπέρ του ∆ηµοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νοµικού προσώπου ή 
Οργανισµού, η χαρτοσήµανση κλπ. έξοδα του συµφωνητικού βαρύνουν τον ανάδοχο, τον 
οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συµβατικές και οι νόµιµες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα 
δηµοσιεύσεων στον τύπο περιληπτικών διακηρύξεων του διαγωνισµού. 

8.  Ο ανάδοχος µε την υπογραφή της σύµβασης αυτής επιβεβαιώνει για άλλη µία φορά ότι 
διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες τις δυσχέρειες και τον τρόπο 
εκτέλεσης των επί µέρους έργων. 

9. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της επιχείρησης του είναι η Λάρισα και τα γραφεία 
βρίσκονται στην οδό Αθανασίου ∆ιάκου 1, 41222 µε τηλέφωνο το 2410-257545, FAX το 
2410-533630, e-mail το aias@tee.gr, και ΑΦΜ: 094118874.   

10. Ως εγγύηση για την εφαρµογή όλων των ανωτέρω όρων της συµβάσεως και για την 
διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί µε την ακριβή εφαρµογή των 
τεχνικών µελετών αυτού, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της 
κατασκευαστικής τεχνικής και µέσα στην ανωτέρω συµβατική προθεσµία περαίωσης, 
κατατίθενται υπό του αναδόχου η µε αρ. 397/74722-3/4-3-2015 εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για το ποσό των 92.433,22€, ήτοι 
ποσοστό 5,00% επί της αξίας της σύµβασης (χωρίς Φ.Π.Α.). 

 

Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε σε επτά (7) αντίγραφα, εκ των οποίων ένα έλαβε 
ο ανάδοχος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ  

ΑΙΑΣ Α.Τ.Ε. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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