



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
9^Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ταχ. Δ/ση : Επταπύργιο Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. : 554 03
Τ.Θ. : 18 432
Τηλέφωνο : 2313 310 432
Fax : 2310 247 106
E-mail : 9eba@culture.gr
Πληροφορίες: Θ. Τσιαφίδης

Θεσσαλονίκη 31-7-2014

Αριθ. Πρωτ.: 4719

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Έδρα : Ροτόντα Θεσσαλονίκης,
πλατεία Αγίου Γεωργίου
Τηλέφωνα : 2310 968-860
Fax : 2310 968-869

ΘΕΜΑ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 14.760,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια και κατασκευή ειδικής μικτής θεμελίωσης, με τη χρήση μικροπασσάλων και πεδιλοδοκού, για τη διαμόρφωση του επιπέδου έδρασης του υπερκείμενου μεταλλικού φέροντα οργανισμού υαλοπινάκων, υπεράνω της ανασκαφής των επάλληλων ψηφιδωτών δαπέδων γενικών διαστάσεων 8.80μ.χ4.05μ. στο βόρειο κλίτος της βασιλικής της Παναγίας Αχειροποιήτου, για την εκτέλεση του Έργου «Συντήρηση εντοιχίου διακόσμου και αρχιτεκτονικών γλυπτών και δαπέδων της βασιλικής της Παναγίας Αχειροποιήτου».

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 30/7/2014 ημέρα Τετάρτη, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

Α. Μακροπούλου Δέσποινα, Προϊσταμένη της 9^{ης} Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, εκπροσωπώντας με την ιδιότητα αυτή το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠ.ΠΟΤ./Διοικ /Α4/ΠΜΥ/120063/16-12-10 Υ.Α.

Β. «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε» Κασσανδρεία Χαλκιδικής, με ΑΦΜ 998203961 ΔΟΥ Κασσανδρείας, τηλ. 2374022014 μετά του εκπροσώπου της Δ. Σταμπουλή.

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Η Προϊσταμένη της 9^{ης} Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων έχοντας υπ' όψιν :

1. Το άρθρο 11, παράγραφος 2 και το άρθρο 12 παράγραφος 7 του Π.Δ. 99/92 «Μελέτη και εκτέλεση Αρχαιολογικών εν γένει έργων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 43 παράγραφος 5 του Νόμου 4049/2012.
2. Το Ν. 2362/95 περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις.
3. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
4. Το Π.Δ. 118/2007(Κ.Π.Δ.) κανονισμού προμηθειών του Δημοσίου.
5. Την αριθμ. 2/59649/0026/17-10-01 Υ.Α. «Αναπροσαρμογή χρηματικών ποσών του άρθρου 80 του Ν. 2362/95».
6. Την αριθμ. 2/45564/0026/31-7-01 Υ.Α. «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παράγραφος 1 του Ν.2362/95», όπως αυτά αναπροσαρμόστηκαν με την αριθμ. 35130/739/9-8-10 Υ.Α. όμοιά της.
7. Την υπ' αριθμ. 4619/25-7-2014 τεχνική έκθεση των επιβλεπόντων.
8. Το με αρ. πρωτ. 4621/25-7-2014 Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, σύμφωνα με το οποίο προκύπτει ότι η προσφορά του άνω συμβαλλομένου είναι συμφέρουσα και το χρηματικό ποσό της προσφοράς εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 4049/2012.
9. Την με αρ. πρωτ. 4677/29-7-2014 Απόφαση Προϊσταμένης 9^{ης} ΕΒΑ για την προμήθεια και κατασκευή ειδικής μικτής θεμελίωσης, με τη χρήση μικροπασσάλων και πεδιλοδοκού, για τη διαμόρφωση του επιπέδου έδρασης του υπερκείμενου μεταλλικού φέροντα οργανισμού υαλοπινάκων, υπεράνω της ανασκαφής των επάλληλων ψηφιδωτών δαπέδων γενικών διαστάσεων 8.80μ.χ4.05μ. στο βόρειο κλίτος της βασιλικής της Παναγίας Αχειροποιήτου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων την προμήθεια και κατασκευή ειδικής μικτής θεμελίωσης, με τη χρήση μικροπασσάλων και πεδιλοδοκού, για τη διαμόρφωση του επιπέδου έδρασης του υπερκείμενου μεταλλικού φέροντα οργανισμού υαλοπινάκων, υπεράνω της ανασκαφής των επάλληλων ψηφιδωτών δαπέδων γενικών διαστάσεων 8.80μ.χ4.05μ. στο βόρειο κλίτος της βασιλικής της Παναγίας Αχειροποιήτου, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση εντοίχιου διακόσμου και αρχιτεκτονικών γλυπτών και δαπέδων της βασιλικής της Παναγίας Αχειροποιήτου», από την «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» Κασσανδρεία Χαλκιδικής, με ΑΦΜ 998203961, ΔΟΥ Κασσάνδρας, με συνολική τιμή 14.760,00 ευρώ.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Β' συμβαλλόμενος θα μας προμηθεύσει - κατασκευάσει ειδική μικτή θεμελίωση, με τη χρήση μικροπασσάλων και πεδιλοδοκού, για τη διαμόρφωση του επιπέδου έδρασης του υπερκείμενου μεταλλικού φέροντα οργανισμού υαλοπινάκων, υπεράνω της ανασκαφής των επάλληλων ψηφιδωτών δαπέδων γενικών διαστάσεων 8.80μ.χ4.05μ. στο βόρειο κλίτος της βασιλικής της Παναγίας Αχειροποιήτου, σύμφωνα με την 4619/25-7-2014. Τεχνική Περιγραφή των Επιβλεπόντων.

ΑΡΘΡΟ 2- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο Β' συμβαλλόμενος δεσμεύεται και υποχρεούται δια του παρόντος να ολοκληρώσει τις παραπάνω εργασίες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης και εντός είκοσι ημερολογιακών ημερών.

ΑΡΘΡΟ 3- ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

Η συνολική τελική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 14.760,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η καταβολή της αμοιβής αυτής στον Β' συμβαλλόμενο για τα παραπάνω θα γίνει άπαξ με την παράδοση του έργου στην 9^η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Τον δεύτερο των συμβαλλομένων βαρύνουν οι ισχύουσες παρακρατήσεις φόρων. Για την οικονομική τακτοποίηση ο δεύτερος των συμβαλλομένων οφείλει να προσκομίσει τα κάτωθι:

- Τιμολόγια
- Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα

καθώς και κάθε άλλο παραστατικό και δικαιολογητικό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007 – 2013 (Κωδ. Πράξης 349635)» και συγκεκριμένα το έργο: «Συντήρηση εντοίχιου διακόσμου και αρχιτεκτονικών γλυπτών και δαπέδων της βασιλικής της Παναγίας Αχειροποιήτου», το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Π.Δ.Ε. με κωδ. πράξης 2011ΣΕ 01480138 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΑΡΘΡΟ 4- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Λόγω των επί τόπου εδαφικών ιδιαιτεροτήτων και των ενδεχόμενων κατασκευαστικών (μικρο) τροποποιήσεων δύναται να προβούμε στην τροποποίηση της Σύμβασης και ο Ανάδοχος γνωρίζει και αποδέχεται την αυξομείωσή της κατά ποσοστό +20% και -40% αντιστοίχως.

ΑΡΘΡΟ 5-ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Σε περίπτωση επελεύσεως γεγονότων ανωτέρας βίας, στην έννοια της οποίας συμπεριλαμβάνονται ιδίως περιστατικά, τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των μερών, καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του από τη σύμβαση κατά το μέτρο και κατά το χρόνο που τα ως άνω γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της ως άνω αναστολής δε δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων.

Το συμβαλλόμενο μέρος που επικαλείται αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του λόγω γεγονότος, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, οφείλει να γνωστοποιήσει και να επικαλεσθεί στον αντισυμβαλλόμενο του τους σχετικούς λόγους και τα περιστατικά που δικαιολογούν την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου εντός αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να απαντήσει σχετικά εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή των επικαλούμενων ισχυρισμών.

ΑΡΘΡΟ 6

Το συμφωνητικό αυτό καταργεί όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και διακανονισμούς και συνιστά τη συνολική ρύθμιση μεταξύ των μερών. Οποιαδήποτε δε τροποποίηση του δύναται να γίνει μόνο εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 7-ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Συμφωνείται ότι για κάθε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης κατά μια (1) ημέρα θα καταβάλλεται ποινική ρήτρα ημερήσιας αποζημίωσης (λόγω υπερημερίας) ίσης με το 5% επί της καθαρής συμβατικής αξίας του συνολικού έργου.

Η ποινική ρήτρα θα εισπραχθεί βάσει των διατάξεων που διέπουν τις πράξεις των δημοσίων εσόδων.

Εκτός τούτου, ο δεύτερος των συμβαλλομένων μπορεί να κηρυχτεί αυτοδικαίως έκπτωτος με απόφαση της 9^{ης} ΕΒΑ, εφόσον οι εργασίες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας ή σε περίπτωση άρνησης πραγματοποίησης των παραπάνω εργασιών.

Συμφωνείται επίσης και γίνεται δεκτό ότι η ποινική ρήτρα θα δύναται να εισπραχθεί δια συμψηφισμού του υπολοίπου προς καταβολή ποσό στο δεύτερο των συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟ 8- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ –ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ –ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αν προκύψει διαφωνία ή διαφορά ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη σε σχέση με τη σύμβαση ή που να προέρχεται από αυτή, τα μέρη θα προσπαθήσουν να διαπραγματευθούν μια συμφωνία επίλυσης και μια φιλική διευθέτηση των διαφορών τους με καλή πίστη και αίσθημα ευθύνης. Σε περίπτωση που η διαφωνία ή διαφορά δεν επιλυθεί φιλικά, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και αποδέχονται ότι καθένας και όλοι οι όροι και οι διατάξεις της παρούσας είναι βασικοί και ουσιώδεις. Συνεπώς, αποδέχονται και διαβεβαιώνουν ότι καθένα θα εκπληρώσει καλόπιστα όλες τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την παρούσα.

Αν οποιοδήποτε μέρος ή οποιοσδήποτε όρος ή οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας κριθεί από το οποιοδήποτε Δικαστήριο ή γίνει δεκτό από τα μέρη ότι αντιβαίνει στο νόμο ή είναι μη εκτελεστή, η εγκυρότητα και η ισχύς των υπολοίπων διατάξεων της παρούσας σύμβασης δεν θα επηρεαστεί από το γεγονός αυτό. Στην περίπτωση αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να αντικαταστήσουν την άκυρη ρήτρα με έγκυρη, η οποία όμως θα έχει κατά το δυνατόν το αυτό περιεχόμενο με την άκυρη.

Ενδεχόμενη μη ενάσκηση δικαιώματος από οποιοδήποτε μέρος ή παράλειψη να απαιτήσει την εκπλήρωση κάποιου από τους όρους της παρούσας σύμβασης δεν συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωμα ούτε εμποδίζει την ακόλουθη εκτέλεση του όρου αυτού.

Έκαστος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της σύμβασης αυτής τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν έγγραφο το οποίο αφού αναγνώσθηκε και έγινε αποδεκτό από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα.

Από τα πρωτότυπα το ένα κατατέθηκε στην 9^η Ε.Β.Α. για το αρχείο, το δεύτερο λαμβάνει ο Β' συμβαλλόμενος και το τρίτο θα προσκομιστεί στον έλεγχο δαπανών.

Οι συμβαλλόμενοι

Η Προϊσταμένη της Εφορείας

Δέσποινα Μακροπούλου
Δρ. Αρχαιολόγος